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CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE OBRA PUBLICA, representada en este acto por
su titular el MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, asistido por el ARQ. MIGUEL ANGEL ROMERO PRECIADO,
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS, a quienes en lo sucesivo se les denominard “LA
SECRETARIA”, y por la otra la C.P. NOEMI RUTH TELLEZ AGUILAR, a quien en lo sucesivo se le denominara
“EL CONTRATISTA” y cuando la manifestacién sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se
les denominara “LAS PARTES”, de conformidad con las declaraciones y subsecuentes clausulas.

DECLARACIONES
I.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracién publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucién Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién X, de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

1.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacién, programacion, presupuestacién, adjudicacion, contratacion y
ejecucién de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccién, reconstruccidn,
reforzamiento, rehabilitacion, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacidn del servicio publico de educacidn, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucién de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccién |, incisos b) y 1), de la Ley Orgénica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

1.3.- El MTRO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN, acude a la celebracién del presente instrumento juridico, en
ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXII y XXVI, del Reglamento Interior
de la otrora Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica y
conforme al nombramiento expedido a su favor por la MTRA. LIBIA DENNISE GARCIA MUNOZ LEDO,
GOBERNADORA DEL ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2024, en ejercicio de la facultad
que le confiere los articulos 77, fraccién XI, de la Constitucién Politica para el Estado de Guanajuatoy el 17
de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

I.4.- EL ARQ. MIGUEL ANGEL ROMERO PRECIADO, TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS,
comparece en este acto juridico de caractgr contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de Obra Publica,
/ para el puntual seguimiento y ejecuciéfi del mismo, de conformidad con lo previsto por los articulos 3, \
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fraccion I, inciso g, 4, 14, fraccion VIl y 37, fraccién Xill, del Reglamento Interior de la otrora Secretaria de
Infraestructura, Conectividad y Movilidad ahora Secretaria de Obra Publica, acreditando su personalidad con
el nombramiento otorgado a su favor por el ING. DAVID ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ, SUBSECRETARIO
DE ADMINISTRACION de la SECRETARIA DE FINANZAS, de fecha 07 de octubre de 2024.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OC/0618/2025, de fecha 08 de octubre de 2025, emitido por la
Direccién General de Administracion e Inversién, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

Programa: OBRA CONVENIDA
Fuente de financiamiento: RECURSOS FISCALES Si
Clave presupuestal: 211110700040200.E031Q A35732501.171.1125010 000.6220

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicacion nimero 002-2025-
UEP, de fecha 09 de octubre de 2025, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo segundo y tercero,
fraccién lll, en vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia v atendiendo a la solicitud mediante
memordndum nimero DCTE-1536/2025 de fecha 29 de octubre de 2025, de la Direccién de Control Técnico
de Edificacién.

.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Analisis costo eficiencia para la construccién del
hangar en Guanajuato Puerto Interior, los cuales consisten en: realizar una evaluacién socioeconémica a
nivel prefactibilidad que permita contar con elementos sustentables para coadyuvar al promovente en su
toma de decision para la inversion del recurso; servicios que ha decidido encomendar a “EL CONTRATISTA”,
a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados de acuerdo a las
exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

I.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
norma y administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-2639-2014. \K

* I1.2,- Tiene capacidad juridica para suscribir el pfesente contrato y por consiguiente obligarse en los términos
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que se pactan en el instrumento juridico.

I1.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Pdblica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I.4.- Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo que
establece el articulo 32 -D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

I1.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

I.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del dmbito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que serdn aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

I1.7.- En relacién a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendrd con sus trabajadores el
caracter de patrén y tnico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevard a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de Ia
reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en
materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacién
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtin caso y bajo ningin concepto, podra ser considerada
como patrén sustituto.

I1.8.- Sefiala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Juan De Goire, niimero 10,
colonia Mineral De La Hacienda, C.P. 36256, en Guanajuato, Gto., con teléfonos 473 103 49 42, en el cual
acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caricter personal para los fines y efectos
juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven. (\(

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademas de los medios convencionales, a través del correo electrénico
nrtellez@gmail.com cualquier acto administratiyp derivado del cumplimiento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacién de la Ley de la fateria.

=T

lll.- “LAS PARTES” declaran que:

4
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li.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

lIl.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién del presente
instrumento juridico.

Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Andlisis costo eficiencia para la
construccién del hangar en Guanajuato Puerto Interior, los cuales consisten en: realizar una evaluacién
socioecondémica a nivel prefactibilidad que permita contar con elementos sustentables para coadyuvar al
promovente en su toma de decisién para la inversién del recurso; de conformidad con el catdlogo de
conceptos, programa de ejecucion de los servicios, alcances y términos de referencia que forman parte
integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $271,582.33 (doscientos setenta y un mil
quinientos ochenta y dos pesos 33/100 M.N.), més la cantidad de $43,453.17 (cuarenta y tres mil
cuatrocientos cincuenta y tres pesos 17/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del
impuesto al valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $315,035.50 (trescientos quince mil
treinta y cinco pesos 50/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del
desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren
“LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos. ,?

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente
contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los
servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 60 (sesenta) dias naturales, obligéndose a
iniciarlos el dia 31 de octubre de 2025, y concluirlos el 29 de diciembre de 2025, conforme al programa de

ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos desde la fecha \\§
\

de firma de este contrato, reservdndose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmenté, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
ateria del mismo, sea cual fuere la etapa en que se ¢ncuentren.
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“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcion y finalizara cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “EL CONTRATISTA” renuncia a recibir el anticipo previsto en el articulo 81 de la
Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
por ello “LA SECRETARIA” lo exime de presentar la garantia prevista en el articulo 80, fraccién I, de la Ley de
la materia, de conformidad con el escrito sin niimero, de fecha 23 de octubre de 2025, emitido por “EL
CONTRATISTA” y validado por la Direccién de Asociaciones Publico Privadas y Evaluacién de Proyectos de
“LA SECRETARIA” mediante oficio ndmero DAEP/075/2025 de fecha 27 de octubre de 2025, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley de la materia.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedd establecida en la clausula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se obliga
a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera previo
a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido el plazo
de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa manifestacion que
de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de [a Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los trémites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolverd lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

SEPTIMA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a Io previsto en el articulo 95 de la Ley de
Obra Pablica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podra suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucion de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucion, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

/ I. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
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Il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.

De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS
PARTES” podran solicitar la suspensidén o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” debera resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

En el caso de la suspensién “LAS PARTES” deberan realizar la anotacion correspondiente en la bitdcora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademds el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspension temporal de los mismos, notificindose la reanudacién en forma inmediata vy, por
consiguiente “LAS PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la
inteligencia, que la fecha de terminacién se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la
suspension, sin modificar el plazo de ejecucién contratado o convenido.

OCTAVA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal nimero DGAI-OC/0618/2025, de fecha 08 de octubre de 2025, establece que los datos de
facturacién son:

Denominacién: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de

101 F
Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa numero 103, Centro,

Domicilio: Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacién
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que serin presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervisién; acompafiada de la documentacién
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el tltimo dia considerado en el periodo
de ejecucion de la estimacién, para lo cual la residencia o supervision deberd revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacién.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacién dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “tA SECRETARIA” sancionara dicho incumplimiento con
una sancion equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad .de medida Y actualizacion) al valor de la fecha de la
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infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancion se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién sera aplicada en la
estimacion presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, la cual contara con
un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la estimacién haya sido recibida y autorizada
por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente, estando de
acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademads de las convencionales, sea mediante
deposito electrénico en la cuenta de la institucién bancaria que éste sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la biticora, la fecha en la gue se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima sexta del
presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacidn siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal r\Q
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, deber3 pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,

para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencié el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en

el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los mismos.

NOVENA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “LA SECRETARIA” EXIME a “EL \}\
CONTRATISTA” de la entrega de la garantia que ampare el cumplimiento de todas y cada una de las
_.: obligaciones derivadas de este contrato, de conformidag con el articulo 86, parrafo primero, fraccién I, de la

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300

0000




OBRA PUBLICA

SECRETARIA DE ONRA PUNLICA Contrato nimero
SOP/RE/AM/PU/APE/SERV/SSyP/2025-0309

Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Independientemente de que “LA SECRETARIA” exima de la garantia de cumplimiento a “EL CONTRATISTA”,
conforme a los motivos expuestos en el parrafo que antecede, ésta podra reclamar en cualquier tiempo a “EL
CONTRATISTA” indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido, en la ejecucién de los servicios objeto
del presente contrato.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total ejercido de los
servicios realmente ejecutados y que debera estar vigente durante los 12 (doce) meses siguientes contados
a partir del acto de entrega-recepcién, misma que se otorgard a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS, ya
entera satisfaccion de “LA SECRETARIA”, la cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de
entrega — recepcion de los servicios objeto de la contratacion.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcion y aceptaciéon de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, este se obliga por
su cuenta a la solucién inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA
SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos “LA SECRETARIA” podré efectuar una nueva
revision de los servicios, dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederd su liberacién de la garantia; de lo contrario procederd a
solicitar su solucion, de ser posible, o aplicara la garantia, y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a los alcances
y términos de referencia, el catélogo de conceptos, programa de trabajo y demas documentos que contienen
el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte del presente

contrato. )\
“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaci ofes a los alcances y términos de referencia de los \
/  servicios, y en tal caso las hara saber con anticipacién y/por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
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factible solicitar alguna modificacion o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacién por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catalogo
y vollimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” Y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se darin las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrara avances y aspectos relevantes
durante la ejecucién de los servicios.

La bitacora debera permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectten en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendré bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demads
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para
la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracién de
la ejecucién de los servicios, responsabilidad del manejo de la biticora, elaboracién Yy presentacidn de
estimaciones, elaboracién y solicitud de conceptos fuera de catdlogo, volimenes excedentes y ajustes de
costos; la designacidn de esta persona estara sujeta a la aceptacion de “LA SECRETARIA” quien verificara si
redne los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podréa en todo momento solicitar el cambio.

El personal profesional establecido para la ejecucién de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitacora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacién de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- El dnico
responsable de la ejecucién de los servicios serd “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales
y equipo que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas
de calidad establecidas y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efectden
a satisfaccioén de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios
ocultos de los mismos y de los dafios y perjuicios que por, la inobservancia a los reglamentos y ordenamientos
de las autoridades competentes en materia de construécién o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“LA SECRETARIA” 0 a terceros.

nto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

' C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300
080600

W

\
S




OBRA PUBLICA
SECRETAR{A DE ODRA PUBLICA Contrato nimero
SOP/RE/AM/PU/APE/SERV/SSyP/2025-0309

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios Y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres érdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de alguin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran tinica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacién de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran presentar o
presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningln caso y bajo ningtin concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademds de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL (V
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma, -
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier

pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accién o

reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA TERCERA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catdlogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizacién mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de aguerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma plara el Estado y los Municipios de Guanajuato.
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DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podréd solicitar previa y
oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podr4 autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizard mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacién de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacion no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacién, las partes de los servicios que podran ser objeto de subcontratacion.

Asi mismo, dicha autorizacion en ningiin caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” serd el (inico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacién de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segn lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Piblica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que

se deriven del presente instrumento juridico no podran ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o 7?
moral sus derechos de cobro, deberd solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, mismas que resolverén lo procedente en un término de 15 (quince) dias naturales
contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera proporcionar la informacién a favor de quien
pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario para efectuar el pago correspondiente; la
transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de facturar los servicios que se estimen.

DECIMA SEXTA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios

unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los precios de \%
los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un aumento o :
reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL £ ONTRATISTA” podra solicitar por escrito a “LA

ECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de I8s servicios atn no ejecutados, proporcionando los
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elementos justificativos de su peticién; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, serd “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendiente de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacién de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacién del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacién de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de los insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al
plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibira por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendrd por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacidn de los servicios contratados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de ?
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,

“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud

de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” debera cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las

estimaciones, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dig$ naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva >\
el aumento o reduccidn respectivo. \
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El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA SECRETARIA” consistira en la revisién por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de tra bajo por-ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEPTIMA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendr4 la facultad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estin ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucidon pactado y comparars periddicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacion, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” proceders a:

Aplicar una retencion econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrird “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcién del avance en la ejecucién de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y hasta
el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” debera notificar
la aplicacién de la retencién econémica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién correspondiente en la
bitacora de los servicios u oficio.

Dicha retencién podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucién.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econémica serd
definitivo y por consiguiente se considerara como pena convencional, la cual no serd susceptible de
devolucién.

En ningidn caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al 10% (diez por ciento) del
importe contratado o convenido.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el 10% (diez por ciento) del importe contratado o
convenido, “LA SECRETARIA” podrd optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del mismo.

DECIMA OCTAVA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe las
disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA SECRETARIA”
aplicard las sanciones previstas el articulo 125 de Ia Ley de la materia, entre otros, en los siguientes casos:
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plazo convenido en el presente instrumento juridico;
B) La omision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacién y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

DECIMA NOVENA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA”
entregard los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de
acuerdo a los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentindolo en bitdcora y
notificando por escrito a “LA SECRETARIA” |a terminacién de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles
siguientes a la fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente
concluidos dentro de los 20 (veinte) dias hébiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra
solicitar en su caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho
esto elaboraran el acta de verificacién fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la ultima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademds de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacién fisica de los servicios “LAS
PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de

“LAS PARTES" para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera

de catalogo, ajustes de costos o vollimenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podra finiquitarse y cerrarse administrativamente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se /X
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionard dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125

de la Ley de la materia. \&

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la

, isma para el Estado y los Municipios de Guanajuatg, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL

-
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CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procederd a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion o manifestacién, se dara por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, serd requerido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizarj el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicion y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, debera manifestarlo por escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendrd como aceptada
tacitamente la liquidacién por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA", solo estard vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y serd cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se considerarén como
aceptacion de los servicios, reservdndose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucién de los servicios.

VIGESIMA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de Obra
Pdblica y Servicios relacionados con la misma para el Estgdo y los Municipios de Guanajuato, la recepcion de
/ los servicios constara en acta administrativa de entrega-recepcién que dé por extinguidos los derechos y

//2//%
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obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5
(cinco) dias hébiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacién de tal acta “EL CONTRATISTA” deberd exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizara el acta de entrega — recepcién; la negativa u omisién en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcién parcial, “E} CONTRATISTA” debers
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;
obligandose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de la obra hasta su conclusién total.

El acta administrativa de entrega - recepcién ademas de lo anterior, tendra como consecuencia la extincién
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titula ridad material e intelectual de
los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serd del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas |2
de terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracion judicial ni responsabilidad
para “LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescision del contrato.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procederd la >\
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensidn de los servicios, \
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada \
que haga imposible la vigencia del contrato, la contjAuacién, realizacién o ejecucion de los servicios; por
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mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, pur asi convenir al Interés publico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligandose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA CUARTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacién de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA podré rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no
hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al 10% (diez por ciento)
del monto contractual; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segun sea el caso,
podra fijar un segundo plazo para la conclusion de los servicios, sin ajuste de costos, continuando con la
aplicacién de la sancién antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato
haciendo efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demds sanciones aplicables,
conforme a la Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicaran de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al dltimo
programa de ejecucion convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA QUINTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podra rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente /L?
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podr rescindir administrativamente el
cualquiera de las causas que a continuacién se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiepé dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo, \
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la dé aracmn 1.4 del presente instrumento juridico;
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' 2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificada;

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algtn
' documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de
referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido Y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instrucciéon de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas o morales, sin la previa autorizacién expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” o a quien éste designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador Gnico o més del 50%
(cincuenta por ciento) de su consejo de administracion, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga la garantia en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente contratoy sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEXTA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”

considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la

clausula inmediata anterior, lo notificara a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo \
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su defecho convenga respecto al incumplimiento de sus \
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
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procederd a emitir la resolucion procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevard a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA SEPTIMA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a
cabo alguna variacién en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando
apercibido que, en caso de no hacerlo, se le tendrdn por legalmente hechas las notificaciones que se
practiquen en el domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacién y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no estd expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y a la jurisdiccién y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razén de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en el intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 30 dias del mes de octubre de 2025.

Por “LA SECRETARIA”
RO. JUAN PABLO PEREZ BELTRAN. . ARQ. MIGUEL ANGEI.(ROMERO PRECIADO. /Z
SECRETARIO DE OBRA PUBLICA. TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROYECTOS.
Por “EL CONTRATISTA”

7 / C.P. fo%é)}ﬁsz AGUILAR

LBRM/LL Gﬂﬁél.«
“Este programa es publico, ojeno a cualquier partido politico. Queda prohibida el uso para fines distintos @ los establecidos en el programa”.
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