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GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Contrato numero
SICOM/RE/AM/PU/DPI/SERV/OP/2024-0163

CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de Guanajuato, por conducto de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y
MOVILIDAD, representada en este acto por su titular el ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ
MARTINEZ, asistido por la ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA VIAL, a quienes en lo sucesivo se les denominara “LA SECRETARIA”, y por la otra el ING.
J. JESUS URQUIZA IBARRA, a quien en lo sucesivo se le denominard “EL CONTRATISTA” y cuando la
manifestacion sea conjunta para efectos del presente instrumento juridico se les denominara “LAS PARTES”,
de conformidad con las declaraciones y subsecuentes cldusulas.

DECLARACIONES
.- Declara “LA SECRETARIA” que:

I.1.- Es una dependencia de la administracion publica centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de
Guanajuato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 80, parrafo primero, de la Constitucion Politica
para el Estado de Guanajuato, 3 y 13, fraccién VIII, de la Ley Organica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato.

I.2.- Entre otras atribuciones tiene la planeacion, programacion, presupuestacion, adjudicacion, contratacion y
ejecucion de la obra publica estatal, dar seguimiento a las acciones de construccion, reconstruccion,
reforzamiento, rehabilitacién, adecuacién, mantenimiento y equipamiento fisico de inmuebles e instalaciones
destinadas a la prestacion del servicio publico de educacién, en coordinacién con la Secretaria de Educacion,
asi como de formular y conducir la politica de movilidad y conectividad de acuerdo a las necesidades del Estado,
ademas de establecer y expedir las bases y normas a las que deben sujetarse los concursos para la ejecucion de las
obras publicas que realice el Poder Ejecutivo del Estado, sefialando las adjudicaciones que procedan y vigilando el
cumplimiento de los contratos celebrados, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 30, parrafo primero,
fraccion I, incisos by |, de la Ley Orgdnica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.

.3.- EI ING. JOSE GUADALUPE TARCISIO RODRIGUEZ MARTINEZ, acude a la celebracion de! presente
instrumento juridico, en ejercicio de las facultades sefialadas en los articulos 5 y 6, fracciones XXI, XXIl y XXVI,
del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura, Conectividad y Movilidad y conforme al
nombramiento expedido a su favor por el LIC. DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL
ESTADO DE GUANAJUATO en fecha 26 de septiembre de 2018, en ejercicio de la facultad que le confiere los
articulos 77, fraccién XI, de la Constitucién Politica para el Estado de Guanajuato y el 17 de la Ley Organica
del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato.
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.4.- La ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR, SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL, comparece
en este acto juridico de cardcter contractual, asistiendo al titular de la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad, para el puntual seguimiento y ejecucién del mismo, de conformidad con lo previsto
por los articulos 3 fraccién 11, 4, 8 y 9, fraccion XI, del Reglamento Interior de la Secretaria de Infraestructura,
Conectividad y Movilidad, acreditando su personalidad con el nombramiento otorgado a su favor por el LIC.
DIEGO SINHUE RODRIGUEZ VALLEJO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO de fecha 01 de
diciembre de 2021.

1.5.- Conforme a oficio nimero DGAI-OP/0259/2024, de fecha 15 de abril de 2024, emitido por la Direccién
General de Administracién e Inversion, los recursos presupuestales autorizados se encuentran en:

P010QB33072403.- CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CICLOVIAS EN
CARRETERAS ESTATALES

Fuente de financiamiento: COSAINCEG

Clave presupuestal: 20211112000040200 351 P010QB33072403 1124020500 6150

Programa:

1.6.- El presente contrato se rige por la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el
Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento.

1.7.- Los servicios objeto del presente contrato se adjudicaron mediante el procedimiento de contratacién en
la modalidad de adjudicacién directa, de conformidad con el acuerdo de adjudicaciéon niimero (306-2024-
PYl, de fecha 21 de mayo de 2024, acorde a lo dispuesto en los articulos 46, parrafo tercero, fraccién lil, en
vinculacién con el 73 y 76 de la Ley de la materia y atendiendo a la solicitud mediante memorandum
nimero DCTIV/0313/2024 de fecha 14 de junio de 2024, de la Direccion de Control Técnico de
Infraestructura Vial.

1.8.- Los servicios objeto de la adjudicacion se denominan: Proyecto ejecutivo para la construccién de
ciclovias en los tramos Ocampo - Zona Industrial y Dolores - Libramiento Dolores, en las carreteras Ocampo
- E.C. Ledn - San Felipe y Dolores Hidalgo - Adjuntas del Rio, los cuales consisten en: desarrollar el proyecto
ejecutivo de la construccion de la ciclovia en Dolores Hidalgo - Lib. Dolores y Ocampo- Zona Industrial, en
una longitud de 3.78 km incluye estudio topogrifico, disefio de pavimento, proyecto geomeétrico, proyecto
de rasante, proyecto de secciones, datos de construccién, proyecto de sefialamiento, proceso constructivo,
proyecto de drenaje menor, proyecto de alumbrado, catalogo de conceptos e integracién de expediente y
levantamiento de datos basicos dendrométricos de vegetacion; servicios que ha decidido encomendar a “EL
CONTRATISTA”, a quien le ha proporcionado los elementos y datos necesarios para que sean ejecutados de
acuerdo a las exigencias de funcionalidad y uso al que seran destinados.

&
) “Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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1.9.- Tiene su domicilio convencional ubicado en Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior 5,
Cuarto Piso, en Guanajuato, Gto., C.P. 36089, teléfonos: 473 735 23 00 ext. 8152, 8118 y 8117, mismo que
sefiala para los fines y efectos juridicos de este contrato.

Il.- Declara “EL CONTRATISTA” que:

Il.1.- Se encuentra inscrito en el Padrén Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que integra,
normay administra “LA SECRETARIA”, con el nimero GTO-SOP/PUC-4932-2020 y que cuenta con el siguiente
registro:

R.F.C. UUJ700417478.

I1.2.- Tiene capacidad juridica para suscribir el presente contrato y por consiguiente obligarse en los terminos
que se pactan en el instrumento juridico.

I1.3.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en alguna de las causales de impedimento
: para contratar con la Administracién Publica Estatal previstas en el articulo 16 de la Ley de Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I1.4.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente de sus obligaciones fiscales, lo cual acredito
con la Opinién de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales emitida por el SATEG, asi como la
Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, emitida por el SAT, las cuales se
encuentran vigentes y se exhibieron previo a la suscripcion del presente contrato; de conformidad con los
articulos 57, del Codigo Fiscal para el Estado de Guanajuato y 32 -D, del C4digo Fiscal de la Federacion.

I.5.- Cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los servicios objeto del presente
contrato, asi como con la organizacion, los recursos técnicos y humanos y el capital contable suficiente para
garantizar el cumplimiento de los mismos, asi como con todo lo requerido para operar como persona fisica
con actividad empresarial.

I.6.- Conoce las bases, normas técnicas y legales vigentes tanto del dmbito federal como del estatal y
municipal, para contratar y ejecutar los servicios, mismas que seran aplicables, en lo conducente al presente
contrato.

I.7.- En relacion a los servicios que ejecutara con motivo de este contrato, tendra con sus trabajadores el
caracter de patrén y unico titular de los derechos y obligaciones que emanan de la Ley Federal del Trabajo,
en virtud de lo cual, relevara a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier responsabilidad derivada de la
reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumplimiento o incumplimiento de obligaciones que en

~ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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materia de seguridad y prevision social, pudieran presentar en el presente o en el futuro como reclamacioén
de sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningtn caso y bajo ningtin concepto, podra ser considerada
como patrén sustituto. ‘ ' ’

11.8.- Sefala domicilio convencional en el Estado de Guanajuato, ubicado en: calle Cafiada de Caracheo,
numero 326, colonia Lomas de Cervera, C.P. 36257, en Guanajuato, Gto., con teléfonos 473 73457 26 y 473
118 90 42 en el cual acepta recibir toda clase de notificaciones, incluyendo las de caracter personal para los
fines y efectos juridicos de este contrato y todos los actos que de éste se deriven.

Del mismo modo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 132 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; “EL CONTRATISTA” manifiesta su
conformidad de que se le notifique ademds de los medios convencionales, a través del correo electrénico
jurquizai@yahoo.com.mx cualquier acto administrativo derivado del cumplimiento del presente instrumento
juridico; asi como de la aplicacidn de la Ley de la materia.

lll.- “LAS PARTES” declaran que:

lll.1.- El presente contrato, los convenios que deriven del mismo, sus anexos, y la bitdcora de los servicios,
son instrumentos que los vinculan en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos y obligaciones, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

I1.2.- Se reconocen mutuamente la personalidad con la que comparecen a la celebracién dc! presente
instrumento juridico.

' Manifestadas las declaraciones anteriores, “LAS PARTES” se sujetan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga
a realizar para aquella hasta su total terminacién los servicios denominados: Proyecto ejecutivo para la
construccidn de ciclovias en los tramos Ocampo - Zona Industrial y Dolores - Libramiento Dolores, en las
carreteras Ocampo - E.C. Ledn - San Felipe y Dolores Hidalgo - Adjuntas del Rio, los cuales consisten en:
desarrollar el proyecto ejecutivo de la construccién de la ciclovia en Dolores Hidalgo - Lib. Dolores y
Ocampo- Zona Industrial, en una longitud de 3.78 km incluye estudio topografico, disefio de pavimento,
proyecto geométrico, proyecto de rasante, proyecto de secciones, datos de construccién, proyecto de
sefialamiento, proceso constructivo, proyecto de drenaje menor, proyecto de alumbrado, catilogo de
conceptos e integracién de expediente y levantamiento de datos basicos dendrométricos de vegetacion;
de conformidad con el catalogo de conceptos, programa de ejecucién de los servicios, alcances y términos de

" “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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referencia que forman parte integrante del presente contrato y que son del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO.- “LA SECRETARIA” se compromete a su vez, a cubrir a favor de “EL
CONTRATISTA”, por los servicios encomendados la cantidad de: $755,257.20 (setecientos cincuenta y cinco
mil doscientos cincuenta y siete pesos 20/100 M.N.), més la cantidad de $120,841.15 (ciento veinte mil
ochocientos cuarenta y un pesos 15/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto
al valor agregado (I.V.A.) y que hacen un importe total de $876,098.35 (ochocientos setenta y seis mil
noventa y ocho pesos 35/100 M.N.), misma que comprende los costos directos e indirectos que deriven del
desarrollo de los servicios; esta cantidad solo podra ser modificada previo convenio que al respecto celebren
“LAS PARTES”, por lo que si “EL CONTRATISTA”, realiza servicios sin que hubieran sido autorizados, por mayor
valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los
servicios excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por los mismos.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- Queda expresamente convenido entre “LAS PARTES” que el presente

contrato es a precios unitarios y tiempo determinado, por lo que “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los

servicios objeto del presente instrumento juridico en un plazo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales,

obligandose a iniciarlos el dia 15 de julio de 2024, y concluirlos el 11 de diciembre de 2024, conforme al

' programa de ejecucion autorizado, sin que la fecha de inicio sea obstaculo para que pueda iniciar los mismos
desde la fecha de firma de este contrato, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de darlo por terminado
anticipadamente, asi como suspender temporalmente, en todo o en parte, la ejecucién de los servicios
materia del mismo, sea cual fuere la etapa en que se encuentren.

“LAS PARTES” reconocen que la vigencia del contrato iniciara desde su suscripcién y finalizard cuando se firme
el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos en el presente
instrumento juridico.

CUARTA. - DEL ANTICIPO. - “LA SECRETARIA” autoriza para el inicio de los servicios un 30% (treinta por
ciento) del importe contratado, el cual pagard a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicién para su estricta
aplicacion en los mismos, anticipo total que equivale a la cantidad de $226,577.16 (doscientos veintiséis mil
quinientos setenta y siete pesos 16/100 M.N.), mas la cantidad de $36,252.35 (treinta y seis mil doscientos
cincuenta y dos pesos 35/100 M.N.), que corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (l.V.A.) y que hacen un importe total de $262,829.51 (doscientos sesenta y dos mil ochocientos
veintinueve pesos 51/100 M.N.); y a su vez, “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la firma de! presente contrato una garantia a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION acompaiiada de la factura correspondiente que ampare el
importe total del anticipo autorizado, documentos que deberén ser presentados a entera satisfaccién de “LA
SECRETARIA”.

>7‘ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Dicho anticipo deberd ser amortizado por “EL CONTRATISTA” en cada una de las estimaciones presentadas
en porcentaje similar al anticipo autorizado y una vez que los servicios reflejen un avance fisico del 90%
(noventa por ciento), éste deberd amortizar el saldo total del anticipo.

De conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 151 de su Reglamento, una vez otorgado el importe
del anticipo autorizado a “EL CONTRATISTA”, éste debera presentar un informe de su aplicacion a “LA
SECRETARIA” acompafiado de la documentacion comprobatoria correspondiente, siempre que las
caracteristicas y objeto de los suministros lo permitan, dicho informe deberd entregarse con la primera
estimacion de servicios ejecutados, la omisién en la presentacién del mismo conllevara el impedimento para
que se continuen tramitando las estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

La garantia otorgada del anticipo solamente se liberara cuando el mismo haya sido totalmente amortizado.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” decida renunciar al anticipo autorizado, deber presentar por
escrito la justificacion correspondiente, la cual deberd ser validada por “LA SECRETARIA”.

Cuando las condiciones de los servicios lo requieran de manera justificada, posteriormente a la firma del
contrato, el porcentaje del anticipo podra ser mayor al pactado, previa solicitud de “EL CONTRATISTA” y
autorizacion escrita debidamente fundada y motivada por “LA SECRETARIA”, en caso de autorizarse, “EL
CONTRATISTA” se obliga a ajustar el costo financiero convenido en el presente instrumento juridico, de
conformidad con el articulo 83 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado
y los Municipios de Guanajuato.

De acuerdo al articulo 85 de la Ley de la materia, en caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato,
la amortizacion del saldo del o los anticipos, se reintegrara a “LA SECRETARIA” en un plazo no mayara 20
(veinte) dias naturales a partir de la fecha de su notificacion; vencido el plazo, sin que se hubiera reintegrado
dicho saldo, suimporte se considerara crédito fiscal a favor de “LA SECRETARIA” sin que la garantia respectiva
pierda su naturaleza y eficacia; “EL CONTRATISTA” que no reintegre dicho saldo en el plazo sefialado cubrira
los recargos correspondientes conforme una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato, para el caso de prérroga del pago de créditos fiscales.

QUINTA.- DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” recibe el
anticipo a que se refiere la cldusula inmediata anterior, posteriormente a la fecha pactada para el inicio de la
ejecucion de los servicios a que se refiere la clausula tercera del presente instrumento juridico, sera motivo
para diferir en igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha
de iniciacién de los servicios, previa constancia que para tal efecto presente “EL CONTRATISTA” de la fecha
en que le fue depositado el anticipo, de conformidad con los articulos 81, parrafo segundo, en vinculacion
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con el 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

Lo anterior, siempre y cuando la garantia del anticipo haya sido otorgada por “EL CONTRATISTA” dentro del
plazo establecido en la cldusula que antecede.

SEXTA.- DE LA ENTREGA DEL INMUEBLE.- “LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL
CONTRATISTA” el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato en la
fecha sefialada como inicio de los mismos, la cual quedo establecida en la cldusula tercera, por lo que de no
cumplirse, se entendera diferido el plazo de ejecucién por un término igual al de la mora en que incurra “LA
SECRETARIA”, previa manifestacion que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el
articulo 92 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.

SEPTIMA.- DE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA.- “LA SECRETARIA” se
obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” la documentacién administrativa y técnica que se requiera
previo a la fecha sefialada como de inicio de los servicios, por lo que de no cumplirse, se entendera diferido
el plazo de ejecucion por un término igual al de la mora en que incurra “LA SECRETARIA”, previa ma:.ifcstacion
que de ello haga por escrito “EL CONTRATISTA” de conformidad con el articulo 92 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Lo anterior, sin perjuicio de que alguno o algunos de los tramites e insumos, queden pactados como
responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso se resolverd lo que corresponda en relacién con los
términos para el inicio y conclusién de los servicios.

OCTAVA. - DE LA SUSPENSION DE LOS SERVICIOS. - Conforme a lo previsto en el articulo 95 de la Ley de Obra
Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LA
SECRETARIA” podré suspender temporalmente, por causa justificada, en todo o en parte, la ejecucién de los
servicios materia del presente contrato, notificando a “EL CONTRATISTA” por escrito dicha resolucién, sea
cual fuere la etapa en que se encuentre, entre otras, por las siguientes causas:

. Por falta de suficiencia presupuestal, provocada por causas imprevisibles; o
il. Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.
De acreditarse cualquiera de las causas enunciadas que imposibiliten la continuacién de los servicios, “LAS

PARTES” podrdn solicitar la suspensién o la terminacién anticipada de los mismos, por lo que “LA
SECRETARIA” deberd resolver en un plazo que no exceda de 20 (veinte) dias habiles.

-
)7 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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En el caso de la suspension, “LAS PARTES” deberén realizar la anotacién correspondiente en la bitacora,
sefialando la fecha de su inicio y de la probable reanudacién, levantando ademads el acta circunstanciada
correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 220 del Reglamento de la Ley de la materia.

’ El presente contrato podra continuar sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron la suspensién temporal, notificdindose la reanudacién en forma inmediata y, por consiguiente “LAS
PARTES” celebraran el convenio en el que se pacte el diferimiento que corresponda; en la inteligencia, que la
fecha de terminacion se diferird en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin madificar
el plazo de ejecucién contratado o convenido.

NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - “LA SECRETARIA” de conformidad con el oficio de notificacién
presupuestal numero DGAI-OP/0259/2024, de fecha 15 de abril de 2024, establece que los datos de
facturacién son:

Denominacion: Gobierno del Estado de Guanajuato

Registro Federal de
Contribuyentes: GEG 850101 FQ2

Paseo de la Presa niimero 103, Centro,

bomicilio:
omicilio Guanajuato, Gto. C.P. 36000

“LAS PARTES” convienen que los servicios objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones de servicios ejecutados con un periodo no mayor de un mes calendario conforme a su
programa de ejecucion contratado o convenido, que seran presentadas para su autorizacién y procedencia
de pago por “EL CONTRATISTA”, a la residencia o supervision; acompafada de la documentacién
correspondiente, dentro de una periodicidad no mayor a 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
corte para el pago, que serd el dia tltimo de cada mes calendario o el Gltimo dia considerado en el periodo
de ejecucién de la estimacion, para lo cual !a residencia o supervisién debera revisar y autorizar en un plazo
no mayor a 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

Con la presentacion de la primera estimaciéon “EL CONTRATISTA” debera exhibir a “LA SECRETARIA” el
informe de la aplicacion del anticipo referido en la cldusula cuarta del presente instrumento juridico; la
omisién en la presentacion del mismo conllevard el impedimento para que se continlen tramitando las
estimaciones subsecuentes, hasta que se cumpla con su entrega.

“LAS PARTES” acuerdan que, si “EL CONTRATISTA” no presenta la estimacion dentro de los 30 (treinta) dias
naturales posteriores a las fechas de corte pactadas, “LA SECRETARIA” sancionard dicho incumplimiento con
una sancién equivalente a 8 (ocho) UMA (unidad de medida y actualizacién) al valor de la fecha de Ia
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infraccién elevada al mes, y si reincidiere dicha sancién se incrementara una (UMA) elevada al mes por cada
vez que reincida, de conformidad con lo establecido en el articulo 125 de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, dicha sancién serd aplicada en la
estimacidn presentada, en la siguiente o en el finiquito.

La forma y lugar de pago serd el que para tal efecto designe la SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y
ADMINISTRACION, la cual contara con un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de que la
estimacion haya sido recibida y autorizada por “LA SECRETARIA” y que “EL CONTRATISTA” haya presentado
la factura correspondiente, estando de acuerdo “EL CONTRATISTA” en que una de las formas de pago ademds
de las convencionales, sea mediante deposito electrénico en la cuenta de la institucién bancaria que éste
sefiale.

“LA SECRETARIA” en todos los casos debera hacer constar en la bitdcora, la fecha en la que se presentan las
estimaciones previstas en el articulo 175 del Reglamento de la Ley de la materia.

Los servicios, objeto del presente contrato, se pagaran a precios unitarios en los que se incluird la
remuneracion o pago total que debe cubrirse a “EL CONTRATISTA” por los gastos directos e indirectos que
originen los mismos, por lo que los precios unitarios que se consignan en el anexo de este contrato, solo
podran ser modificados en los casos y bajo las condiciones que se establecen en la cldusula décima séptima
del presente instrumento juridico.

En el caso de que “LA SECRETARIA” realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley
de Ingresos para el Estado de Guanajuato, para el caso de mora en el pago de créditos fiscales. Los intereses
se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario, desde la fecha de
pago hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito.

En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones presentadas dentro del plazo sefialado para tal
efecto en la presente cldusula, “LA SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar el costo de
financiamiento conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato,
para el caso de prorroga en el pago de créditos fiscales, que se computaran por dias calendario desde que
vencio el plazo, hasta la fecha en que se pague efectivamente a “EL CONTRATISTA”; dicho costo se pagara en
el finiquito de los servicios, debiendo quedar consignado en el acta entrega — recepcién de los mismos.

DECIMA. - DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. - “EL CONTRATISTA” otorgara a entera
satisfaccion de “LA SECRETARIA”, dentro de los 10 (diez) dias naturales posteriores a la fecha de firma del

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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presente instrumento juridico, una garantia que ampare el valor del 10% (diez por ciento) del importe total

del contrato, equivalente a la cantidad de $87,609.84 (ochenta y siete mil seiscientos nueve pesos 84/100

M.N.), que incluye el impuesto al valor agregado (I.V.A.), a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada
) una de las obligaciones derivadas de este contrato, en las que se incluiran: intereses, recargos, sobrecosto,
# penalizaciones, pagos en exceso, multas administrativas, sanciones por desfasamiento en la ejecucion de los
servicios, deductivas de servicios mal ejecutados y deductivas de servicios cobrados no ejecutados, entre
otras.

La garantia deberd ser otorgada por cualquier institucién mexicana debidamente acreditada y autorizada para
tal efecto, de reconocida capacidad, seriedad, responsabilidad y solvencia econémica y moral; en favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, misma que estard vigente hasta que los servicios
materia de este contrato hayan sido recibidos en su totalidad.

La garantia de cumplimiento no sera considerada de ninguna manera como una limitacién a la responsabilidad
de “EL CONTRATISTA” conforme a las obligaciones derivadas de la suscripcién del presente contrato, ni
impedird a “LA SECRETARIA” reclamar la indemnizacién o reembolso por cualquier dafio sufrido que pueda
exceder el valor de la misma.

Esta garantia podra ser exigida en su totalidad, con independencia del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones derivadas de este contrato a cargo de “EL CONTRATISTA”, por lo que, para tales efectos, dichas
obligaciones tendran el caracter de indivisibles.

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a responder de los defectos o vicios ocultos, asi como de cualquier
responsabilidad que resultare a cargo de éste y en los términos del presente contrato, por lo que para tal
efecto presentard a “LA SECRETARIA”, como parte del finiquito de los servicios consignados en este
instrumento juridico, en sustitucion de la de cumplimiento, una garantia equivalente al 10% (diez por ciento)
del importe total ejercido de los servicios realmente ejecutados y que deber3 estar vigente durante los 12
(doce) meses siguientes contados a partir del acto de entrega-recepcion, misma que se otorgara a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION y a entera satisfaccién de “LA SECRETARIA”, la
cual serd requisito previo para la firma del acta administrativa de entrega — recepcion de los servicios objeto
de la contratacion.

A la entrega de la garantia de vicios ocultos, deberdn cancelarse automaticamente las garantias de
cumplimiento y anticipo.

Cuando dentro del afio siguiente a la fecha de recepcién vy aceptacion de los servicios, aparecieren
desperfectos o vicios ocultos en los mismos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, éste se obliga por
su cuenta a la solucion inmediata de los desperfectos o vicios que llegaran a presentarse dentro de un plazo
maximo de 30 (treinta) dias naturales; transcurrido el plazo sefialado sin que se hubieren realizado, “LA

~ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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SECRETARIA” procedera a hacer efectiva la fianza, en el entendido de que si la solucién requiere de un plazo
mayor, “LAS PARTES” podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

Vencido el plazo de vigencia de la garantia de vicios ocultos, “LA SECRETARIA” podra efectuar ina nueva
revision de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la solicitud de su liberacion, con el
objeto de cerciorarse de que no existen desperfectos imputables a “EL CONTRATISTA”, asentando el
resultado de manera formal, de ser asi procederad la liberacion de la garantia; de lo contrario procedera a
solicitar su solucion de ser posible, o aplicard la garantia; y de ser necesario iniciara un proceso de naturaleza
civil en contra de “EL CONTRATISTA” para la obtencién de la solucién total, lo anterior con fundamento en el
articulo 117 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.

DECIMA PRIMERA. - DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA. - Los servicios deberan ser realizados de acuerdo a
los alcances y términos de referencia, el catdlogo de conceptos, programa de trabajo y deméas documentos

que contienen el alcance y definicién de los servicios contratados, mismos que se anexan y forman parte
del presente contrato.

“LA SECRETARIA” esta facultada para hacer modificaciones a los alcances y términos de referencia de los
servicios, y en tal caso las hard saber con anticipacion y por escrito, o bien, si “EL CONTRATISTA” considera
factible solicitar alguna modificacién o correccién a los mismos para hacerlos mas funcionales, presentara
sugerencias por escrito para su autorizacion por parte de “LA SECRETARIA”, quien en su caso, autorizara las
modificaciones pertinentes, dandolas a conocer a “EL CONTRATISTA”, y por tanto se consideraran parte
integrante de este contrato y obligatorias para “LAS PARTES”.

DECIMA SEGUNDA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- “LAS PARTES” acuerdan que “LA SECRETARIA” o el
representante designado por ésta, tendra facultades expresas para supervisar, vigilar, controlar, verificar y
revisar en todo tiempo los servicios, incluyendo la autorizacién de generadores, conceptos fuera de catdlogo
y volimenes excedentes presentados por “EL CONTRATISTA” y, en su caso, estimaciones de servicios
ejecutados; ademds de encargarse de llevar la bitdcora mediante la cual se dardn las instrucciones
pertinentes, recibird solicitudes que le formule “EL CONTRATISTA” y registrard avances y aspectos relevantes
durante la ejecucién de los servicios.

La bitacora deberd permanecer en el lugar objeto de los servicios bajo el resguardo de “EL CONTRATISTA”, a
fin de que las consultas requeridas se efectden en el sitio, sin que pueda ser extraida del mismo; sin embargo,
cuando por alguna causa no pueda permanecer en el lugar objeto de los servicios, ésta se mantendra bajo la
custodia y responsabilidad del supervisor designado por “LA SECRETARIA”.

Con el propésito de responder ampliamente de los alcances y términos de referencia y de las demas
circunstancias que proponga “LA SECRETARIA”, “EL CONTRATISTA” se obliga a establecer una residencia para

j “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

11/22

RIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Supegior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300 /
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f W OB



GUANAJUATO (024 Lag,

L 20 TS

® ANOS DE GRANDEZA

Grandeza de México y Movilidad - ‘ 2024 é"';ﬁ%. s

Secretaria de
, l o Infraestructura,
-] Conectividad

xicang
We €

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Contrato nimero
SICOM/RE/AM/PU/DPI/SERV/OP/2024-0163

la ejecucion de los servicios, con personal profesional especializado en la materia con amplia experiencia en
el ramo, que tendra su representatividad y facultades para la toma de decisiones, control y administracion de
la ejecucion de los servicios, responsabilidad del manejo de la bitdcora, elaboracién y presentacion de
estimaciones, elaboracion y solicitud de conceptos fuera de catdlogo, volumenes excedentes y ajustes de
costos; la designacion de esta persona estard sujeta a la aceptacién de “LA SECRETARIA” quien verificara si
reune los requisitos antes sefialados y en caso contrario, podra en todo momento solicitar el cambio.

g El personal profesional establecido para la ejecucion de los servicios por parte de “EL CONTRATISTA” debera
' tener a disposicion de “LA SECRETARIA” los alcances y términos de referencia y bitécora para verificar el
avance fisico, calidad y calendarizacion de los servicios objeto de este contrato.

DECIMA TERCERA.- DE LA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” .- El Unico responsable
de la ejecucion de los servicios sera “EL CONTRATISTA”, por lo que se obliga a que los materiales y equipo
que se utilice en la ejecucion de los servicios objeto del presente contrato, cumplan con las normas de calidad
establecidasy que la realizacién de todas y cada una de las partes de dichos servicios se efecttien a satisfaccidon
de “LA SECRETARIA”, asi como a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos o vicios ocuitos de los
mismos y de los dafios y perjuicios que por la inobservancia a los reglamentos y ordenamientcs de las
autoridades competentes en materia de construccién o negligencia de su parte se llegaren a causar a “LA
SECRETARIA” 0 a terceros.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” debera responder por todos y cada uno de los dafios y perjuicios que se
ocasionen a “LA SECRETARIA” o a terceras personas, con motivo de los servicios materia de este contrato;
bien porque no se ajuste al cumplimiento de las presentes cldusulas contractuales o a las instrucciones que
por escrito le diere “LA SECRETARIA” o cualquier representante autorizado por ésta, o bien, porque ignore o
viole las bases, normas técnicas, de calidad y legales asi como reglamentos vigentes en los tres érdenes de
gobierno, aplicables en la realizacién y ejecucién de los servicios contratados.

Del mismo modo es deber de “EL CONTRATISTA” cumplir con sus obligaciones laborales, fiscales y en materia
de seguridad social que se deriven con motivo de la celebracién del presente contrato, liberando a “LA
SECRETARIA” de toda responsabilidad al respecto, en caso de algin incumplimiento.

Por lo que las obligaciones laborales de “EL CONTRATISTA” seran tinica y exclusivamente de éste, en cuanto
a las responsabilidades derivadas de las disposiciones legales en materia de trabajo y de seguridad social se
refiere, respondiendo asi de las reclamaciones que sus trabajadores y demas personal presenten o pudieren
presentar en su contra, quedando eximida “LA SECRETARIA” de cualquier responsabilidad laboral que le
corresponda cumplir a éste, en virtud de lo cual, relevarad a “LA SECRETARIA”, en su caso de cualquier
responsabilidad derivada de la reclamacion de prestaciones relacionadas con el cumpiniento o
incumplimiento de obligaciones que en materia de seguridad y previsién social, pudieran présentar o

\7 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. /
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presenten sus trabajadores ya que “LA SECRETARIA” en ningln caso y bajo ningin concepto, podra ser
considerada como patrén sustituto.

“EL CONTRATISTA” acepta y reconoce expresamente que, ademds de las obligaciones establecidas en el
presente instrumento juridico, asume y es responsable de todas aquellas obligaciones a su cargo que deriven
de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato
y su Reglamento, las cuales se tendran como pactadas en este contrato.

Finalmente, en el caso de que “LA SECRETARIA” determine la existencia de un adeudo a cargo de “EL
CONTRATISTA” en relacién con éste u otro contrato de obra publica o de servicios relacionados con la misma,
“EL CONTRATISTA” acepta expresamente que se realice la compensacién del adeudo con respecto a cualquier
pago que “LA SECRETARIA” deba realizar a su favor, renunciando expresamente al ejercicio de toda accion o
reclamo que pueda hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

DECIMA CUARTA.- DE LA MODIFICACION EN COSTO.- “EL CONTRATISTA” solo podra ejecutar conceptos
fuera de catalogo y volimenes excedentes de los servicios cuando notifique previamente a “LA SECRETARIA”
por escrito o conste en bitdcora y ésta le conteste de la misma forma, formalizando la autorizaciéon mediante
convenio expreso suscrito entre “LAS PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de
Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA QUINTA.- DE LA MODIFICACION EN TIEMPO.- “EL CONTRATISTA” podra solicitar previa y
oportunamente por escrito una prorroga en los casos fortuitos, de fuerza mayor o cuando ocurra cualquier
otra causa no imputable a éste, que le impida cumplir con el programa, expresando los motivos en que apoye
su solicitud; “LA SECRETARIA” podrd autorizar o negar dicha prérroga solicitada en un plazo no mayor de 30
(treinta) dias naturales; en caso de autorizarla se formalizara mediante convenio expreso suscrito entre “LAS
PARTES” y de acuerdo con lo que establece el articulo 107 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados
con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

DECIMA SEXTA.- DE LA SUBCONTRATACION Y DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA” no podra
encomendar a otro la ejecucion de los servicios asignados en el presente instrumento juridico; sin embargo,
previa autorizacion de “LA SECRETARIA” por medio del supervisor responsable de la ejecucion de los mismos,
podra subcontratar atendiendo a la naturaleza y especialidad de los servicios, respecto a partes del contrato;
de conformidad con lo establecido en el articulo 89, fraccién IX, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Esta autorizacién no se requerira cuando “LA SECRETARIA” sefiale especificamente en las bases de la licitacion
o solicitud de cotizacién, las partes de los servicios que podrén ser objeto de subcontratacién.

-~
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Asi mismo, dicha autorizacién en ningun caso significara una ampliacién al monto o al plazo del presente
contrato, ademas, “EL CONTRATISTA” sera el tnico responsable de las obligaciones que se adquieran con las
personas que se contraten para la realizacion de los servicios, por lo que los subcontratistas no tendran
ninguna accién o derecho que hacer valer en contra de “LA SECRETARIA”.

De igual manera segun lo dispuesto en el articulo 104, parrafo tercero, de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con las misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los derechos y obligaciones que
se deriven del presente instrumento juridico no podrén ser transferidos por “EL CONTRATISTA” en favor de
cualesquiera otra persona, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por servicios
ejecutados o facturas; por lo que si “EL CONTRATISTA” decide transferir a favor de alguna persona fisica o
moral sus derechos de cobro, debera solicitar por escrito el consentimiento de “LA SECRETARIA” y de la
SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION, mismas que resolveran lo procedente en un
término de 15 (quince) dias naturales contados a partir de su presentacion; dicha solicitud debera
proporcionar la informacién a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual serd necesario
para efectuar el pago correspondiente; la transferencia de derechos no exenta a “EL CONTRATISTA” de
facturar los servicios que se estimen..

DECIMA SEPTIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- Cuando los costos que sirvieron de base para caicular los
precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones por el incremento o decremento de los
precios de los materiales, remuneraciones, equipos y factores que integran dichos costos e impliquen un
aumento o reduccion en los precios unitarios autorizados, “EL CONTRATISTA” podra solicitar por escrito a
“LA SECRETARIA” el ajuste de los precios unitarios de los servicios atin no ejecutados, proporcionando los
elementos justificativos de su peticion; cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, serd “EL
’ CONTRATISTA” quien lo promueva; si es a la baja, sera “LA SECRETARIA” quien lo realice.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al programa
originalmente pactado.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que para la presentacion de la solicitud asi como todos y cada uno de los
requisitos minimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de costos, “EL CONTRATISTA”
dispondra de un término perentorio de 30 (treinta) dias naturales contados a partir de la publicacion del
indice Nacional de Precios Productor que determina el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia o del que
se obtenga de la investigacion de mercado; los cuales seran aplicables al periodo que los mismos indiquen y
que serviran de base para el célculo de los incrementos o decrementos de los costos de 10s insumos que
correspondan.

Lo antes expuesto, en el entendido de que cualquier solicitud o tramite que se presente en fecha posterior al

4 “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

iA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Nor No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto f W © &




G UA NA} UATO \)a\dad Lag o,

PO

® ANOS DE GRANDEZA

Grandeza de México y Movilidad - ) 2024 &,

200 ANOS DE GRANDEZA
GUANAJUATO COMO ENTIDAD FEDERATIVA, LIBRE Y SOBERANA

Secretaria de
r1 o Infraestructura,
. Conectividad

‘l\e*‘ca"i e
A
®
Q/
Q/’-’an on

Contrato nimero
SICOM/RE/AM/PU/DPI/SERV/OP/2024-0163

plazo establecido en el parrafo inmediato anterior serd improcedente.

En el supuesto de que la solicitud por parte de “EL CONTRATISTA” sea deficiente o incompleta, “LA
SECRETARIA” lo apercibird por escrito para que en el plazo de 10 (diez) dias habiles contados a partir del
requerimiento, subsane los errores o complemente la informacién presentada; si transcurrido dicho plazo
“EL CONTRATISTA” no da cabal cumplimiento o lo atiende de manera incorrecta, se le tendré por no
presentada su solicitud.

Los precios originales del contrato permanecerdn fijos hasta la terminacién de los servicios conticiados, el
ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades
originales durante el ejercicio del contrato.

Cuando los indices que requieran no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia, se calculardn conforme a los precios que se investiguen en el mercado, utilizando los
lineamientos y metodologia que para estos efectos expida el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia,
“LA SECRETARIA” dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de la recepcion de la solicitud
de ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda.

Asimismo “LA SECRETARIA” deberd cubrir el ajuste de costos correspondiente a los servicios conforme a las
estimaciones, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta resuelva
el aumento o reduccion respectivo.

El procedimiento de ajuste de costos que utilizara “LA SECRETARIA” consistira en la revision por grupo de
precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, represente cuando
menos 80% (ochenta por ciento) del importe total faltante del contrato, de conformidad con lo establecido
en los articulos 108 y 109 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.

DECIMA OCTAVA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. - “LA SECRETARIA” tendrd la facuitad de
verificar si los servicios objeto del presente contrato se estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” conforme
al programa de ejecucién pactado y comparara periédicamente el avance de los mismos; si por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” como resultado de la comparacidn, el avance de los servicios es menor de
lo programado, “LA SECRETARIA” proceders a:

Aplicar una retencion econémica consistente en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los
servicios que no se hayan realizado de acuerdo con el periodo de ejecucién pactado en su programa, que
cubrira “EL CONTRATISTA” con cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que
se determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcidn del avance en la ejecucion de los servicios
conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento juridico y
”E_sje programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. /
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hasta el momento en que concluya el periodo de ejecucién pactado o convenido; “LA SECRETARIA” deberd
_ notificar la aplicacion de la retencién econdémica a “EL CONTRATISTA” mediante anotacién corresprndiente
» en la bitdcora de los servicios u oficio.

Dicha retencion podra ser recuperada por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones si regulariza los
tiempos de atraso conforme a su programa de ejecucion.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no se regularice, el monto considerado como retencién econdmica seré
definitivo y por consiguiente se considerard como pena convencional, la cual no sera susceptible de
devolucion.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores en su conjunto al monto de la garantia de
cumplimiento.

Cuando en su conjunto las penas convencionales alcancen el monto de la garantia de cumplimiento “LA
SECRETARIA” podré optar, entre exigir el cumplimiento del contrato o la recisién del mismo.

DECIMA NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. - Si “EL CONTRATISTA” infringe
las disposiciones de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los
Municipios de Guanajuato; o las obligaciones contempladas en el presente instrumento juridico, “LA
SECRETARIA” aplicara las sanciones previstas el articulo 125 de la Ley de la materia, entre ctros, en los
siguientes casos: :

fi A)  Encaso de que no exhiba las garantias previstas en el articulo 80 de la Ley de la materia dentro
del plazo convenido en el presente instrumento juridico;

B)  Laomision de la presentacion del proyecto de finiquito o la inasistencia a la conciliacion y firma
del mismo.

Cuando se actualice alguno de los supuestos manifestados, “LA SECRETARIA” aplicard las sanciones
correspondientes, atendiendo a los criterios y procedimiento administrativo previstos en los articulos 128 y
129 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la misma para el Estado vy los Municipios de
Guanajuato.

VIGESIMA.- DE LA VERIFICACION FiSICA, FINIQUITO Y LIQUIDACION FINAL.- “EL CONTRATISTA” entregara
los servicios en el plazo estipulado en la cldusula tercera del presente contrato o el convenido y de acuerdo a
los alcances, términos de referencia y programas establecidos, asentandolo en bitacora y notificando por
escrito a “LA SECRETARIA” la terminacion de los servicios dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la
fecha en que ello ocurra para que ésta, verifique y valide que los servicios estén debidamente concluidos
dentro de los 20 (veinte) dias habiles siguientes, plazo dentro del cual “LA SECRETARIA” podra solicitar en su

=~ “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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caso que se realicen las adecuaciones o correcciones pertinentes a los mismos; una vez hecho esto elaboraran
el acta de verificacidn fisica asentando el estado de los servicios.

Posteriormente, presentada la Gltima estimacion y previo a la firma del finiquito, “LA SECRETARIA” levantara
el acta de cierre financiero total, que contendra la relacién de todas las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA” y autorizadas por “LA SECRETARIA”, asi como los ajustes de costos, retenciones, penas
convencionales y sanciones que se hayan impuesto durante la ejecucién de los servicios, ademds de saldos
de cada una de “LAS PARTES”.

Dentro de los 20 (veinte) dias habiles posteriores a la fecha de la verificacion fisica de los servicios “LAS

PARTES” elaboraran el finiquito de los mismos, saldando las diferencias a favor y en contra de cada una de

“LAS PARTES” para cerrar en definitiva el contrato respectivo, siempre y cuando no existan conceptos fuera
_ de catalogo, ajustes de costos o volumenes excedentes por cubrir o bien, alguna otra causa que impida
" finiquitar los servicios, no obstante lo anterior, el contrato podré finiquitarse y cerrarse administrativzmente,
dejando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA” en el acta respectiva, a efecto de que una vez que se
cuente con la disponibilidad presupuestal, se celebre el convenio de liquidacién correspondiente.

“LAS PARTES” convienen que, si “EL CONTRATISTA” omite presentar el proyecto de finiquito o no acude a la
conciliacion y firma del mismo dentro del plazo establecido en el parrafo anterior, “LA SECRETARIA”
sancionara dicho incumplimiento, imponiendo una sancién a “EL CONTRATISTA” prevista en el articulo 125
de la Ley de la materia.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 112 de la Ley de Obra Publica y Servicios relacionados con la
misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, “LAS PARTES” convienen que, cuando “EL
CONTRATISTA” no acuda a elaborar el finiquito o exista desacuerdo respecto del mismo, “LA SECRETARIA”
procedera a elaborarlo de manera unilateral, debiendo comunicar el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro
del plazo de 5 (cinco) dias habiles, contados a partir de la fecha de su emisidn; una vez notificado el resultado
de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de 10 (diez) dias habiles para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion o manifestacion, se dard por
aceptado.

Si como consecuencia del finiquito existe un saldo a favor de “LA SECRETARIA”, su importe sera deducido a
“EL CONTRATISTA” de los saldos que tenga en su favor, o bien, en caso de que no tenga saldos a favor o los
mismos no sean suficientes para cubrir la cantidad a favor de “LA SECRETARIA”, serd requeiido a “EL
CONTRATISTA” el pago correspondiente o podra hacer efectivas las garantias exhibidas por éste, para
garantizar las obligaciones a su cargo, y procedera conforme a lo establecido en el articulo 113 de la Ley de
la materia.

~
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De igual forma, si resulta saldo a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA SECRETARIA” realizaré el tramite que
corresponda para efecto de que dicho saldo a su favor, se le deposite mediante transferencia electrénica a la
cuenta previamente designada por “EL CONTRATISTA”, siempre que éste, haga la exhibicion y entrega de la
factura respectiva.

En caso de que “EL CONTRATISTA” estuviese inconforme con la liquidacién, deberd manifestarlo par escrito
ante “LA SECRETARIA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se le haya notificado,
una vez transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” se haya inconformado, se tendra como aceptada
tacitamente la liquidacion por parte de éste.

Derivado de que el recurso no debe estar indefinidamente disponible para su cobro por parte de “EL
CONTRATISTA”, solo estara vigente por el ejercicio presupuestal de que se trate y sera cancelado en el primer
mes del ejercicio inmediato siguiente, quedando a salvo los derechos de “EL CONTRATISTA”; lo anterior, en
la inteligencia de que si las leyes y disposiciones administrativas que regulan el gasto del recurso, disponen
un término especifico de vigencia del mismo, se atendera a dicha vigencia.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas parcial o totalmente se consideraran como
aceptacion de los servicios, reservandose “LA SECRETARIA” el derecho de reclamar los servicios faltantes,
servicios mal ejecutados o pago indebido, asi como los defectos que resultaren en los mismos, los vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” con motivo de la
ejecucion de los servicios.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS.- De conformidad con el articulo 114 de la Ley de
Obra Publicay Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la recepcién
de los servicios constard en acta administrativa de entrega-recepcién que dé por extinguidos lcs derechos y
obligaciones, debidamente firmada por “LAS PARTES” y en su caso previa vista del ORGANO INTERNO DE
CONTROL de conformidad con el articulo 115 de la Ley en la materia, y ésta se elaborara dentro de los 5
(cinco) dias habiles siguientes a la fecha de firma de finiquito o de que el mismo se haya tenido por aceptado,
durante la formalizacion de tal acta “EL CONTRATISTA” debera exhibir la garantia de vicios ocultos, ya que de
no exhibirla “LA SECRETARIA” no formalizar el acta de entrega — recepcion; la negativa u omisién en la
entrega de la garantia de vicios ocultos en el cierre unilateral del presente instrumento juridico, no exime a
“EL CONTRATISTA” de la responsabilidad que pudiera resultarle por vicios o defectos ocultos en los servicios,
con independencia de las sanciones a que se haga acreedor de conformidad con el presente contrato y lo que
establezca la propia Ley.

Asi mismo, “LA SECRETARIA” podra efectuar recepciones parciales de los servicios cuando sin estar concluidos
los mismos, existan servicios terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo
para tal efecto levantar el acta administrativa de entrega — recepcion parcial, “El CONTRATISTA” debera
presentar la garantia de vicios ocultos por el importe ejercido a la fecha del levantamiento del acta;

”Estsgprograma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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obligdndose “LAS PARTES” a resolver el cierre administrativo de los servicios hasta su conclusion total.

El acta administrativa de entrega - recepcion ademds de lo anterior, tendrd como consecuencia la extincion
de los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato, salvo lo relativo a la calidad, asi
como cualquier responsabilidad que con posterioridad apareciere por los resultados obtenidos en la ejecucion
de los servicios.

VIGESIMA SEGUNDA. - DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y MATERIAL. - La titularidad material e intelectual
de los servicios materia del presente contrato, una vez concluidos total o parcialmente y liquidados, serd del
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, por lo que “EL CONTRATISTA”, se obliga a no divulgar, explotar o
hacer uso en forma alguna de los derechos o de los servicios que al amparo del presente contrato realice, ya
que los mismos, le son encomendados y pagados por “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA TERCERA. - DE LA TERMINACION DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que seran causas de
terminacion del presente instrumento juridico, sin necesidad de declaracién judicial ni responsabitictad para
“LA SECRETARIA” las siguientes:

A) Por cumplimiento del objeto;
B) Por terminacién anticipada del contrato; y
C) Por rescisién del contrato.

VIGESIMA CUARTA. - DE LA TERMINACION ANTICIPADA. - “LAS PARTES” acuerdan que procedera la
terminacion anticipada cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los servicios,
o cuando de las constancias que obren en el expediente respectivo, se desprenda que existe causa justificada
que haga imposible la vigencia del contrato, la continuacién, realizacién o ejecucién de los servicios; por
mutuo consentimiento, caso fortuito o fuerza mayor.

De igual manera “LA SECRETARIA”, por asi convenir al interés pablico, podra dar por terminado
anticipadamente el instrumento juridico, demostrando que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, finiquitando los servicios a “EL CONTRATISTA”, obligdndose
“LA SECRETARIA” a pagar a éste los gastos no recuperables una vez que éstos hayan sido comprobados; de
conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 223, 224 y 225 del Reglamento de la Ley de la
materia.

VIGESIMA QUINTA.- SANCION POR INCUMPLIMIENTO EN LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CGiNFORME
A FECHA PACTADA.- En el supuesto de incumplimiento en la terminacion de los servicios, conforme a la fecha
pactada, “LA SECRETARIA” podra rescindir el presente instrumento juridico o exigir la terminacién de los
mismos dentro del plazo que al efecto fije, sin otorgar autorizacién de ajuste de costos e imponiendo una
pena convencional del 1/1000 (uno al millar), por cada dia de retraso sobre el monto de los servicios que no

., “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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hayan sido ejecutados, en cuyo caso las sanciones impuestas no podran ser mayores al monto de la garantia
de cumplimiento; concluido éste, si persiste el incumplimiento, “LA SECRETARIA” segin sea el caso, podra
fijar un segundo plazo para la conclusién de los servicios sin ajuste de costos, continuando con la aplicacion
de la sancion antes mencionada o bien, podra rescindir administrativamente el presente contrato haciendo
efectivas las penalizaciones referidas sin perjuicio de imponer las demds sanciones aplicables, conforme a la
Ley de la materia.

En el entendido de que, en los supuestos en donde se fijen fechas para la terminacién de los servicios, éstas
no implicardn de ninguna forma una ampliacién contractual o validacién de prérroga por parte de “LA
SECRETARIA”, por lo que los servicios pendientes de ejecutar deberan ser sancionados atendiendo al Gltimo
programa de ejecucién convenido entre “LAS PARTES”.

VIGESIMA SEXTA. - DE LA RESCISION DEL CONTRATO. - “LA SECRETARIA” podra rescindir
administrativamente el contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA” de cualquiera de las obligaciones
pactadas en el mismo, sin perjuicio de aplicar las penas convencionales estipuladas en el presente
instrumento juridico y las sanciones que establece la Ley de la materia.

“EL CONTRATISTA” acepta de manera expresa que, “LA SECRETARIA” podra rescindir administrativamente el
presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervencién judicial, por
cualquiera de las causas que a continuacion se enuncian:

1.- Si “EL CONTRATISTA” ha proporcionado datos falsos para la elaboracién del contrato, o bien,
; cuando siendo reales éstos hayan variado y no se hubiere dado aviso de ello a “LA SECRETARIA”; asi mismo,
si ha incurrido en datos falsos a lo manifestado en la declaracién 1.4 del presente instrumento juridico;

2.- Si por causas imputables a “EL CONTRATISTA” no se inician los servicios objeto del presente
contrato dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha indicada sin causa justificad=

3.- Si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente los servicios o se niegue a elaborar algun
documento que hubiese sido rechazado por “LA SECRETARIA”, por no cumplir con los alcances o términos de
referencia;

4.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de trabajo convenido y en consecuencia el
atraso implique un desfasamiento en tiempo en la ejecucién de los servicios superior al 15% (quince por
ciento) o bien, por el simple hecho de no acatar de manera reiterada cualquier instruccion de “LA
SECRETARIA”;

5.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en sentencia de quiebra, o si hace
cesion de sus bienes, en forma tal que pudiese afectar el cumplimiento de este contrato;

“Este programa es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. /
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6.- Si “EL CONTRATISTA” cede o subcontrata los derechos y obligaciones derivados del presente
contrato en todo o en parte, a terceras personas fisicas 0 morales, sin la previa autorizacion expresa y por
escrito de “LA SECRETARIA”;

7.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA SECRETARIA” 0 a quien ésta designe para tal efecto, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervisién de los servicios;

8.- Si “EL CONTRATISTA” se fusiona con otra sociedad, cambia de administrador tnico o mas del 50%
{cincuenta por ciento) de su consejo de administracién, de su personal directivo o de cualquier otra forma,
que pudiese hacer perder a “LA SECRETARIA” la confianza en la capacidad técnica, financiera o ética de “EL
4 CONTRATISTA”;

9.- Si “EL CONTRATISTA” no otorga las garantias en la forma y plazo convenido;

10.- En general, por el incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquier otra de las
obligaciones que contrae mediante la suscripcién del presente contrato y sus anexos, a las leyesy reglamentos
aplicables o a las instrucciones que “LA SECRETARIA” le dé respecto a la ejecucién de los servicios objeto del
presente contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DEL CONTRATO.- Si “LA SECRETARIA”
considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisién que se invocaron en la
clausula inmediata anterior, lo notificard a “EL CONTRATISTA” en forma fehaciente, a fin de que en un plazo
de 10 (diez) dias habiles exponga lo que a su derecho convenga respecto al incumplimiento de sus
obligaciones; si transcurrido ese plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su favor, “LA SECRETARIA”
procedera a emitir la resolucion procedente dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes; procedimiento
administrativo que se llevara a cabo de acuerdo a lo establecido en los articulos 100 de la Ley de Obra Publica
y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato y 228, 229, 230, 231,
232, 233, 234, 235 y 236 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA. - DEL DOMICILIO. - En caso de que “EL CONTRATISTA” cambie su domicilio o lleve a cabo
alguna variacion en su nomenclatura, estard obligado a notificarlo a “LA SECRETARIA”, quedando apercibido
que, en caso de no hacerlo, se le tendran por legalmente hechas las notificaciones que se practiquen en el
domicilio que se sefiala en el presente contrato.

VIGESIMA NOVENA. - DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA. - “LAS PARTES” acuerdan que para la
interpretacion y cumplimiento del presente contrato y todo lo que no esta expresamente pactado en el
mismo, se someten a las leyes estatales y 2 la jurisdiccion y competencia de los juzgados y tribunales del
municipio de Guanajuato, Gto., renunciando a la competencia que por razon de sus presentes o futuros
domicilios pudiere corresponderles.

“Este-programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “LAS PARTES” que en él intervienen de su contenido, alcance
y fuerza legal, lo firman en la ciudad de Guanajuato, Gto., a los 26 dias del mes de junio de 2024.

Por “LA SECRETARIA”
ING JOSE GUADALUPE TARCI ARQ. MAURA MONICA RANGEL AGUILAR.
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

RODRIGUEZ MARTINEZ.

)7 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTUR
CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD.

Por “EL CONTRATISTA”

i

ING. J. JESUS URQUIZA IBARRA.

TA/'mggg.
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