

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2023-001, que se levanta en cumplimiento al artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62 de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **10:00 horas** del día **02** del mes de **marzo** del año **2023**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SICOM/ED/LP/RF/2023-001** referente a la realización de los trabajos denominados: **Construcción de barda perimetral más rehabilitación y mantenimiento, en el Videobachillerato con C.C.T. 11ETH0018G, ubicado en la localidad de Puentecillas, en el municipio de Guanajuato, Gto.**

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. Los representantes designados por la Secretaría, organismos invitados, así como los licitantes cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

De acuerdo con lo manifestado en el artículo 60, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y con la facultad que le confiere al Secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad el Reglamento Interior de esta Secretaría, le delega al **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, mediante oficio número 0023, expedido con fecha 21 de enero del año 2019 dos mil diecinueve, la potestad para presidir las distintas etapas de las licitaciones públicas y simplificadas, por lo que es la autoridad competente para aceptar o desechar cualquier proposición que incumpla con las bases de licitación y el marco normativo aplicable, para su posterior evaluación en términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas el **Arquitecto Alejandro Ibarra Álvarez** y en representación del Órgano Interno de Control **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 44, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto    

Desarrollo del acto

- a) Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se inicia el acto, tomando asistencia a los licitantes:

No.	Licitante	Acude en representación	Documento de identificación oficial
1	CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V.	Cesar Marañon Murillo	INE
2	RAMOS BARRIENTOS DANIEL	Daniel Ramos Barrientos	INE
3	CINTORA ORTIZ RICARDO	Ricardo Cintora Ortiz	INE
4	HERNANDEZ GONZALEZ MARCO URIEL	Marco Uriel Hernández González	INE
5	CONSTRUCTORA COLUMBAR, S.A. DE C.V.	Javier Luna Barrientos	INE
6	GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	Angélica Becerra Becerra	INE
7	GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Omar Alonso Chávez Ruiz	INE
8	STAK MANAGEMENT, S.A DE C.V.	Cesar Mauricio Miranda Romo	IFE
9	E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	Fausto Torres Flores	INE
10	LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Grecia Denisse Barajas Rodríguez	INE

Inmediatamente después de haber sido nombrados, los licitantes hacen entrega de sus proposiciones en sobre debidamente cerrado.

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- b) Con fundamento en los artículos 37, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto

o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 63, fracción II, de su Reglamento.

- c) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava** de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Denominación y/o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V.	\$2,000,237.13	90 días naturales	Se acepta
RAMOS BARRIENTOS DANIEL	\$1,952,623.84	90 días naturales	Se acepta
CINTORA ORTIZ RICARDO	\$1,813,818.56	90 días naturales	Se acepta
HERNANDEZ GONZALEZ MARCO URIEL	\$2,015,468.33	90 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA COLUMBAR, S.A. DE C.V.	\$1,930,556.00	90 días naturales	Se acepta
GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$1,950,619.75	90 días naturales	Se acepta
GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,999,272.75	90 días naturales	Se acepta
STAK MANAGEMENT, S.A DE C.V.	\$1,973,295.01	90 días naturales	Se acepta
E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$1,979,784.67	90 días naturales	Se acepta
LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,998,871.37	90 días naturales	Se acepta

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **08** del mes de **marzo** de **2023**, a las **15:00 horas**, mismo que se difundirá en la plataforma CompraNet para efectos de notificación, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato. En relación con lo establecido en el artículo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

De acuerdo con lo manifestado en los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 61, penúltimo párrafo, de su Reglamento el acto de fallo podrá diferirse hasta 30 (treinta) días naturales por causas justificadas informando a los participantes de tal decisión.

Dicho lo anterior, los licitantes **manifiestan su conformidad** de que les sea notificado el fallo de este procedimiento mediante la página de **CompraNet**, así como de la página de la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad <https://sicom.guanajuato.gob.mx/consulta-de-actas-de-aperturas-y-fallos/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación, mismas que sustituirán a la notificación personal.

Hecho esto, los licitantes eligen de entre ellos, al C. **Cesar Mauricio Miranda Romo**, como representante de la persona moral **STAK MANAGEMENT, S.A DE C.V.**, quien acompañado del **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, rubrican el catálogo de conceptos y/o presupuesto de obra, programa de ejecución general de los trabajos y la carta compromiso de todos y cada uno de los licitantes, respecto de las proposiciones que se aceptaron en el presente procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y 60, penúltimo párrafo de su Reglamento.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **10:40 horas** del día **02 de marzo de 2023**.
CONSTE.



"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto   

Por la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad:	Firma
Licenciado Alberto Esaú Romo Nava Jefe del Departamento de Licitaciones.	

Por parte de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, asiste representante, el cual fue notificado con número de oficio **DLPUC/048/2023**, de fecha **14 de febrero de 2021** y por parte del Órgano Interno de Control, asiste representante, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/084/2023** de fecha **14 de febrero de 2023**.




Por los organismos invitados:	Firma
Arquitecto Alejandro Ibarra Álvarez Representante de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	
Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

Por los licitantes:	Firma
CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V.	
RAMOS BARRIENTOS DANIEL	
CINTORA ORTIZ RICARDO	
HERNANDEZ GONZALEZ MARCO URIEL	
CONSTRUCTORA CUNBAR, S.A. DE C.V.	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto   

GRUPO ESCA DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	
GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
STAK MANAGEMENT, S.A DE C.V.	
E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	
LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	

Formalizada la presente acta de presentación y apertura de proposiciones, se entrega copia de la misma a los licitantes e invitados que intervinieron en el acto.

Con fundamento en el artículo 74, penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos | Guanajuato, Gto. México | C.P. 36089 | Tel. (473) 735 2300
guanajuato.gob.mx | @SicomGto



RECURSO FEDERAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)

LICITACIÓN:	GEETO/SICOM/ED/LP/RF/2023-001	FECHA:	02-mar-23	HORA:	10:00 horas	HOJA: 1 DE __
OBRA:	Construcción de barda perimetral más rehabilitación y mantenimiento, en el Videobachillerato con C.C.T. 11ETH00186, ubicado en la localidad de Puenteillas, en el municipio de Guanajuato, Gto.	ASIGNACIÓN:	\$2,032,250.13	PLAZO:	90	DÍAS NATURALES.
LICITANTES						
CAMINOS Y URBANIZACIONES VAFERGER, S.A. DE C.V.		RAMOS BARRIENTOS DANIEL		CINTORA ORTIZ RICARDO		HERNANDEZ GONZALEZ MARCO URIEL
						CONSTRUCTORA COLUMBAR, S.A. DE C.V.
						GRUPO ESCA DEL BAJO, S.A. DE C.V.

REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO

ANEXO LF-1	CÉDULA DE REGISTRO PUC VIGENTE O ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ESCRITO EN QUE INDIQUE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. (SI APLICA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANEXO LF-1 A	MANIFIESTO DE CONOCER MODELO DE CONTRATO. EN QUE INDIQUE CONOCER ALCANCES Y CONTENIDO DEL MISMO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 A	COPIA DE DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL, EN SU CASO COMPLEMENTARIAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE PAGO PROVISIONAL A CUENTA DEL IMPUESTO FEDERAL DEL EJERCICIO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DEL PAGO IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTES Y POSITIVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 B1	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 B2	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO T-1A	BASES Y REQUISITOS DE LICITACIÓN (PU) CONTIENE DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y MODELO DE CONTRATO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-1B	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-1C	ACTA (S) DE JUNTA (S) DE ACLARACIONES RUBRICADA (S)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-1D	FORMATO DE MANIFESTACIONES POR ESCRITO (A- F)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2A	Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2B	MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2D	Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2E	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - PLANEACIÓN INTEGRAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2F	PROGRAMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2G	Sistema de aseguramiento de calidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3A	Capacidad de los recursos humanos.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3B	Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3C	Subcontratación de MIPYMES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-4A	Experiencia.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-4B	Especialidad.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-5A	Cumplimiento de los contratos	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO E-1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMPORTE:		\$2,000,237.13	\$1,952,623.84	\$1,813,818.56	\$2,015,468.33	\$1,930,556.00	\$1,950,619.75
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90	D.N.	90	D.N.	90	D.N.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		RECURSO FEDERAL						
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)						
LICITACIÓN:	GETGO/SICOM/ED/LP/RF/2023-001	FECHA:	02-mar-23		HORA:	10:00 horas		HOJA: 1 DE __
OBRA:	Construcción de barda perimetral más rehabilitación y mantenimiento, en el Videobachillerato con C.C.T. 11ETH0018G, ubicado en la localidad de Puenteillas, en el municipio de Guanajuato, Gto.	ASIGNACIÓN:	\$2,032,250.13		PLAZO:	90		DÍAS NATURALES.
		LICITANTES						
		GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	STAK MANAGEMENT, S.A. DE C.V.	E.N. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO								
ANEXO LF-1	CÉDULA DE REGISTRO PUC VIGENTE O ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓	✓	✓	✓			
	ESCRITO EN QUE INDIQUE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO DENTRO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS. (SI APLICA)	✓	✓	✓	✓			
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA (SI APLICA)	N/A	N/A	N/A	N/A			
ANEXO LF-1 A	MANIFIESTO DE CONOCER MODELO DE CONTRATO, EN QUE INDIQUE CONOCER ALCANCES Y CONTENIDO DEL MISMO	✓	✓	✓	✓			
ANEXO LF-2 A	COPIA DE DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL, EN SU CASO COMPLEMENTARIAS	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DE PAGO PROVISIONAL A CUENTA DEL IMPUESTO FEDERAL DEL EJERCICIO.	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DEL PAGO IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA	✓	✓	✓	✓			
ANEXO LF-2 B1	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES VIGENTE Y POSITIVA	✓	✓	✓	✓			
	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL	✓	✓	✓	✓			
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERÍODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓			
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL)	✓	✓	✓	✓			
ANEXO LF-2 B2	RAZONES FINANCIERAS DEL PERÍODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS	✓	✓	✓	✓			
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT)	✓	✓	✓	✓			
PROPUESTA TÉCNICA								
ANEXO T-1A	BASES Y REQUISITOS DE LICITACIÓN (PU) CONTIENE DISPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS, FORMALIDADES Y MODELO DE CONTRATO	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-1B	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-1C	ACTA (S) DE JUNTA (S) DE ACLARACIONES RUBRICADA (S)	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-1D	FORMATO DE MANIFESTACIONES POR ESCRITO (A - F)	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2A	Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2B	MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2D	Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2E	PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO - PLANEACIÓN INTEGRAL	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2F	PROGRAMAS	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-2G	Sistema de aseguramiento de calidad.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-3A	Capacidad de los recursos humanos.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-3B	Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-3C	Subcontratación de MIPYMES.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-4A	Experiencia.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-4B	Especialidad.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO T-5A	Cumplimiento de los contratos	✓	✓	✓	✓			
PROPUESTA ECONÓMICA								
ANEXO E-1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓			
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓			
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓			
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO BEA.	✓	✓	✓	✓			
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓			
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓			
ANEXO E-4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓	✓	✓	✓			
IMPORTE:		\$1,999,272.75	\$1,979,295.01	\$1,979,784.67	\$1,998,871.37			
PLAZO DE EJECUCIÓN:		90	D.N.	90	D.N.	90	D.N.	D.N.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".