



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012, que se levanta en cumplimiento a los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62, de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **13:00 horas** del día **21** del mes de **marzo** del año **2025**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Obra Pública** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012** referente a la realización de la obra denominada: **Construcción de estacionamiento, más muro perimetral, en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, con C.C.T. 11EIT0003D, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto.**

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto. Los representantes designados por la Secretaría, organismos invitados, así como los licitantes cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

El Secretario de Obra Pública designa al **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, mediante oficio número **SOP/087/2025**, expedido con fecha 25 de febrero de 2025, para que, conjunta, separada o indistintamente del titular de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas, presida y celebre las distintas etapas de los procedimientos de contratación; quien será la autoridad administrativa competente para aceptar o desechar cualquier propuesta que no se ajuste a los términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación de la Secretaría de la Honestidad **Ingeniera Erika Dueñez** y del Órgano Interno de Control **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 38, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Desarrollo del acto

- a) Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se inicia el acto, tomando asistencia a los licitantes:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

No.	Licitante	Acude en representación	Documento de identificación oficial
1	CORZZISA, S.A. DE C.V.	Trigueros Laguna Francisco Alonso	INE
2	ROMEN CARD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	López Sánchez Humberto	INE
3	CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.	Sierra Luna Guill	INE
4	GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, S.A. DE C.V.	Ceballos Zavala Zayi Alexa	INE
5	MORALES ZARATE, S.A. DE C.V.	Gutiérrez Tirso	INE
6	MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	Morales Ramírez Jonathan Saeed	INE
7	VELÁZQUEZ DÍAZ RAYMUNDO	Mena García Roberto de Jesús	INE
8	EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.	Martínez Vázquez Carlos Alberto	Licencia de Conducir
9	DESARROLLOS DE INGENIERIA SUBTERRANEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	Parkman Cuellar Estela Catalina	INE
10	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Flores Ramírez Juan Carlos	INE
11	GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Becerra Becerra Angélica	INE
12	CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	Saldaña Acosta Yazmín	INE
13	MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	Olmos Cervantes Ma. Teresa De Jesús	INE

Inmediatamente después de haber sido nombrados, los licitantes hacen entrega de sus proposiciones en sobre debidamente cerrado.

~ "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEETO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- b) Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 párrafo primero, fracción II, de su Reglamento.

- c) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Denominación, razón social o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
CORZZISA, S.A. DE C.V.	\$6,999,406.41	150 días naturales	Se acepta
ROMEN CARD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$8,427,771.07	150 días naturales	Se acepta Nota 1.
CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.	\$7,667,450.97	150 días naturales	Se acepta
GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, S.A. DE C.V.	\$7,462,491.98	150 días naturales	Se acepta
MORALES ZARATE, S.A. DE C.V.	\$7,033,736.46	150 días naturales	Se acepta
MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	\$7,172,098.33	150 días naturales	Se acepta
VELÁZQUEZ DÍAZ RAYMUNDO	\$6,890,876.69	150 días naturales	Se acepta
EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.	\$7,480,302.18	150 días naturales	Se acepta

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos. Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México

C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$7,659,451.39	150 días naturales	Se acepta
MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$6,993,598.24	150 días naturales	Se acepta
GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,997,138.10	150 días naturales	Se acepta
CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$7,328,251.79	150 días naturales	Se acepta
MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	\$7,679,351.26	150 días naturales	Se acepta

Nota 1. El licitante **ROMEN CARD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.** en el **anexo E-2** Catálogo de Conceptos, no presenta de manera impresa, el formato entregado en bases de licitación correspondiente al **anexo V** Formato de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.

En el anexo E-1 carta compromiso, señala un importe total de **\$8,390,000.43** el cual presenta una discrepancia con el presentado en el en el anexo E-2 catálogo de conceptos por **\$8,427,771.07**, en el entendido que presenta por escrito la aclaración de dicha discrepancia.

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **28** del mes de **marzo** de **2025**, a las **15:30 horas**, mismo que se difundirá en la plataforma CompraNet para efectos de notificación, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., en cumplimiento con lo establecido en el artículo, 39-Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

De acuerdo con lo manifestado en los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 61, penúltimo párrafo, de su Reglamento, el acto de fallo podrá diferirse hasta 30 (treinta) días naturales por causas justificadas informando a los participantes de tal decisión.

Dicho lo anterior, los licitantes **manifiestan su conformidad** de que les sea notificado el fallo de este procedimiento mediante la página de **CompraNet**, así como de la página de la Secretaría de Obra Pública <https://obrapublica.guanajuato.gob.mx/licitaciones-2/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación, mismas que sustituirán a la notificación personal.

Hecho esto, los licitantes eligen de entre ellos, al **C. Estela Catalina Parkman Cuellar**, como representante de la persona moral **DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.**, quien acompañado del **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava** y la Representante de la Secretaría de la Honestidad, rubrican el catálogo de conceptos y/o presupuesto de obra, programa de ejecución general de los trabajos y la carta compromiso de todos y cada uno de los licitantes, respecto de las proposiciones que se aceptaron en el presente procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 60, penúltimo párrafo de su Reglamento.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **14:07 horas** del día **21 de marzo de 2025**.
CONSTE.

Por la Secretaría de Obra Pública:	Firma
Licenciado Alberto Esaú Romo Nava Jefe del departamento de Licitaciones	

Por parte de la Secretaría de la Honestidad, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de oficio **DLPUC/085/2025**, de fecha **04 de marzo de 2025**, y por parte del Órgano Interno de Control, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/151/2025** de fecha **04 de marzo de 2025**.

Por los organismos invitados:	Firma
 Ingeniera Erika Dueñez Representante de la Honestidad.	
 Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

Por los licitantes:	Firma
CORZZISA, S.A. DE C.V.	
ROMEN CARD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.	
GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, S.A. DE C.V.	
MORALES ZARATE, S.A. DE C.V.	
MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.	
VELÁZQUEZ DÍAZ RAYMUNDO	
EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.	
DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	
MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA




SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012

GRUPO ESCA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	
MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	

Formalizada la presente acta de presentación y apertura de proposiciones, se entrega copia de la misma a los licitantes e invitados que intervinieron en el acto.

Con fundamento en el artículo 74, penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300



		RECURSO FEDERAL									
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)									
LICITACIÓN:	GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012		FECHA: 21-mar-25			HORA: 13:00 horas			HOJA: 1 DE 3		
OBRA:	Construcción de estacionamiento, más muro perimetral, en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, con C.C.T. 11EIT0003D, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto.		ASIGNACIÓN: \$7,690,999.45			PLAZO: 150			DÍAS NATURALES.		
			LICITANTES								
			CORZZISA, S.A. DE C.V.	ROMEN CARD GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ERSO, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE, S.A. DE C.V.	MORALES ZARATE, S.A. DE C.V.	MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.			
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO											
ANEXO LF-1	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
ANEXO LF-2	MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO LF-3	COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO LF-4	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO LF-5	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PROPUESTA TÉCNICA											
ANEXO T- 1A	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 1B	MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 1C	MANIFESTACIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2A	MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2B	MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2D	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2E	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2F	PROGRAMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 2G	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CAUDAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 3A	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 3B	PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 3C	SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 4A	EXPERIENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 4B	ESPECIALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO T- 5A	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
PROPUESTA ECONÓMICA											
ANEXO E- 1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ANEXO E- 4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
IMPORTE:		\$6,999,406.41	\$8,427,771.07	\$7,667,450.97	\$7,462,491.98	\$7,033,736.46	\$7,172,098.33				
PLAZO DE EJECUCIÓN:		150 D.N.	150 D.N.	150 D.N.	150 D.N.	150 D.N.	150 D.N.				

		RECURSO FEDERAL							
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)							
LICITACIÓN:	GGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012	FECHA: 21-mar-25			HORA: 13:00 horas		HOJA: 2 DE 3		
OBRA:	Construcción de estacionamiento, más muro perimetral, en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, con C.C.T. 11EIT0003D, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto.	ASIGNACIÓN: \$7,690,999.45			PLAZO: 150		DÍAS NATURALES.		
		LICITANTES							
		VELÁZQUEZ DÍAZ RAYMUNDO	EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V.	DESARROLLOS DE INGENIERÍA SUBTERRÁNEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABLECIMIENTOS LOSANTOS, S. DE R.L. DE C.V.	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	GRUPO ESCA DEL BAJO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CESÁREO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CIDE CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.		
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO									
ANEXO LF-1	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A		
ANEXO LF-2	MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO LF-3	COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO LF-4	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO LF-5	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PROPUESTA TÉCNICA									
ANEXO T- 1A	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 1B	MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 1C	MANIFESTACIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2A	MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2B	MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2D	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2E	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2F	PROGRAMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 2G	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 3A	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 3B	PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 3C	SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 4A	EXPERIENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 4B	ESPECIALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO T- 5A	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
PROPUESTA ECONÓMICA									
ANEXO E- 1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ANEXO E- 4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
IMPORTE:		\$6,890,876.69	\$7,480,302.18	\$7,659,431.39	\$6,993,598.24	\$6,997,138.10	\$7,328,251.79		
PLAZO DE EJECUCIÓN:		150	D.N.	150	D.N.	150	D.N.		

3

		RECURSO FEDERAL						
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)						
LICITACIÓN:	GGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-012	FECHA:	21-mar-25		HORA:	13:00 horas		HOJA: 3 DE 3
OBRA:	Construcción de estacionamiento, más muro perimetral, en el Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, con C.C.T. 11EIT0003D, ubicado en el municipio de Guanajuato, Gto.	ASIGNACIÓN:	\$7,690,999.45		PLAZO:	150		DÍAS NATURALES.
		LICITANTES						
		MARAVILLAS, S.A. DE C.V.						
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO								
ANEXO LF-1	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓						
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	N/A						
ANEXO LF-2	MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.	✓						
ANEXO LF-3	COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.	✓						
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.	✓						
ANEXO LF-4	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.	✓						
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓						
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).	✓						
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓						
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.	✓						
ANEXO LF-5	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA.	✓						
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).	✓						
PROPUESTA TÉCNICA								
ANEXO T- 1A	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.	✓						
ANEXO T- 1B	MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	✓						
ANEXO T- 1C	MANIFESTACIONES	✓						
ANEXO T- 2A	MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓						
ANEXO T- 2B	MANO DE OBRA	✓						
ANEXO T- 2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓						
ANEXO T- 2D	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	✓						
ANEXO T- 2E	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.	✓						
ANEXO T- 2F	PROGRAMAS	✓						
ANEXO T- 2G	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	✓						
ANEXO T- 3A	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.	✓						
ANEXO T- 3B	PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.	✓						
ANEXO T- 3C	SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.	✓						
ANEXO T- 4A	EXPERIENCIA	✓						
ANEXO T- 4B	ESPECIALIDAD	✓						
ANEXO T- 5A	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.	✓						
PROPUESTA ECONÓMICA								
ANEXO E- 1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓						
ANEXO E- 2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓						
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓						
ANEXO E- 3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓						
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓						
ANEXO E- 3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓						
ANEXO E- 3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓						
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓						
ANEXO E- 3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓						
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓						
ANEXO E- 3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓						
ANEXO E- 3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓						
ANEXO E- 3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓						
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓						
ANEXO E- 3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓						
ANEXO E- 3 I	CARGOS ADICIONALES	✓						
ANEXO E- 4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓						
ANEXO E- 4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓						
ANEXO E- 4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓						
ANEXO E- 4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓						
ANEXO E- 4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓						
IMPORTE:		\$7,679,351.26						
PLAZO DE EJECUCIÓN:		150	D.N.	D.N.	D.N.	D.N.	D.N.	D.N.