



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones Licitación Pública Nacional GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036, que se levanta en cumplimiento a los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62, de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **10:00 horas** del día **11** del mes de **diciembre** del año **2024**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Obra Pública** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036** referente a la realización de la obra denominada: **Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Normal Oficial de Irapuato**.

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, se reúnen en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto. Los representantes designados por la Secretaría, organismos invitados, así como los licitantes cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

De acuerdo con lo que dispone el artículo 60, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con la atribución que le confiere el artículo 22, fracción V, del Reglamento Interior de la otrora Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, ahora Secretaría de Obra Pública, preside este acto el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, en su carácter de Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas; quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación de la Secretaría de la Honestidad **Arquitecta María Alejandra Zamorano Cortés** y del Órgano Interno de Control **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 38, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Desarrollo del acto

- a) Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se inicia el acto, tomando asistencia a los licitantes:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

No.	Licitante	Acude en representación	Documento de identificación oficial
1	TORRES ARRIAGA GERARDO MANUEL	Torres Arriaga Gerardo Manuel	INE
2	HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARCO URIEL	Hernández González Marco Uriel	INE
3	CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V.	Mejía Palacios Reyna Isela	INE
4	DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	Muñoz Ángulo Vanessa	INE
5	CONSTRUCTORA OLIVSA, S.A. DE C.V.	Olivares Saldaña Jesús	INE
6	5 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES LEONESAS, S.A. DE C.V.	Barrera Vallejo María Jessica Monzerrat	INE
7	CONSTRUCTORA CANO RAZO, S.A. DE C.V.	Laurel Cuevas Eduardo	INE
8	ESCAMILLA SILVA SERGIO	Rodríguez Mejía Beatriz	INE
9	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PATRICIA HISARAITH	Hernández Hernández Patricia Hisaraith	INE
10	PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	González Hernández Paulina Eritmee	INE
11	MARMOLEJO CERVANTES MAURICIO	Marmolejo Cervantes Mauricio	INE
12	CONSTRUCCIONES ARNOLD S HOUSE, S.A. DE C.V.	Cárdenas Larios Arnoldo	INE
13	NEGRETE DÁVALOS MA. ELIZABET	González González Alma Teresa	INE
14	GAYTÁN ROCHA JOEL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.	Gaytán Rocha Joel	INE
15	ARPAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Padilla Beserra Joel Aristeo	INE

Inmediatamente después de haber sido nombrados, los licitantes hacen entrega de sus proposiciones en sobre debidamente cerrado.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- b) Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 párrafo primero, fracción II, de su Reglamento.

- c) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Denominación, razón social o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
TORRES ARRIAGA GERARDO MANUEL	\$2,994,869.57	70 días naturales	Se acepta
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARCO URIEL	\$3,099,534.31	70 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V.	\$3,114,978.76	70 días naturales	Se acepta
DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	\$2,965,160.92	70 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA OLIVSA, S.A. DE C.V.	\$3,196,222.15	70 días naturales	Se acepta
5 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES LEONESAS, S.A. DE C.V.	\$3,198,671.67	70 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA CANO RAZO, S.A. DE C.V.	\$2,957,762.03	70 días naturales	Se acepta
ESCAMILLA SILVA SERGIO	\$2,932,815.61	70 días naturales	Se acepta

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PATRICIA HISARAITH	\$3,091,617.84	70 días naturales	Se acepta
PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	\$2,989,998.29	70 días naturales	Se acepta
MARMOLEJO CERVANTES MAURICIO	\$3,175,374.77	70 días naturales	Se acepta
CONSTRUCCIONES ARNOLD S HOUSE, S.A. DE C.V.	\$2,969,988.73	70 días naturales	Se acepta
NEGRETE DÁVALOS MA. ELIZABET	\$3,119,038.76	70 días naturales	Se acepta
GAYTÁN ROCHA JOEL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.	\$3,103,649.63	70 días naturales	Se acepta
ARPAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,200,857.66	70 días naturales	Se acepta

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **17** del mes de **diciembre** de **2024**, a las **16:15 horas**, mismo que se difundirá en la plataforma CompraNet para efectos de notificación, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., en cumplimiento con lo establecido en el artículo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con lo manifestado en los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 61, penúltimo párrafo, de su Reglamento, el acto de fallo podrá diferirse hasta 30 (treinta) días naturales por causas justificadas informando a los participantes de tal decisión.

Dicho lo anterior, los licitantes **manifiestan su conformidad** de que les sea notificado el fallo de este procedimiento mediante la página de **CompraNet**, así como de la página de la Secretaría de Obra Pública

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

<https://sicom.guanajuato.gob.mx/licitaciones-2/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación, mismas que sustituirán a la notificación personal.

Hecho esto, los licitantes eligen de entre ellos, al **C. Marco Uriel Hernández González**, quien acompañado del **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias** y la Representante de la Secretaría de la Honestidad, rubrican el catálogo de conceptos y/o presupuesto de obra, programa de ejecución general de los trabajos y la carta compromiso de todos y cada uno de los licitantes, respecto de las proposiciones que se aceptaron en el presente procedimiento, conforme a lo dispuesto en los artículos 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 60, penúltimo párrafo de su Reglamento.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **10:43 horas** del día **11 de diciembre de 2024**.
CONSTE.

Por la Secretaría de Obra Pública:	Firma
Licenciado Ramón Ulises Torres Arias Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas.	

Por parte de la Secretaría de la Honestidad, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de oficio **DLPUC/0875/2024**, de fecha **26 de noviembre de 2024**, y por parte del Órgano Interno de Control, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/1482/2024** de fecha **26 de noviembre de 2024**.

Por los organismos invitados:	Firma
Arquitecta María Alejandra Zamorano Cortés Representante de la Honestidad.	
Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

Por los licitantes:	Firma
TORRES ARRIAGA GERARDO MANUEL	
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARCO URIEL	
CONSTRUCTORA APTIVA, S.A. DE C.V.	
DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA OLIVSA, S.A. DE C.V.	
5 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES LEONESAS, S.A. DE C.V.	
CONSTRUCTORA CANO RAZO, S.A. DE C.V.	
ESCAMILLA SILVA SERGIO	
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PATRICIA HISARAITH	
PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300








OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

MARMOLEJO CERVANTES MAURICIO	
CONSTRUCCIONES ARNOLD S HOUSE, S.A. DE C.V.	
NEGRETE DÁVALOS MA. ELIZABET	
GAYTÁN ROCHA JOEL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.	
ARPAD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	

Formalizada la presente acta de presentación y apertura de proposiciones, se entrega copia de la misma a los licitantes e invitados que intervinieron en el acto.

Con fundamento en el artículo 74, penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

RECURSO FEDERAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)

LICITACIÓN: GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036

FECHA: 11-dic-24

HORA: 10:00 horas

HOJA: 1 DE 3

OBRA: Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Normal Oficial de Irapuato.

ASIGNACIÓN: \$3,201,721.02

PLAZO: 70 DIAS NATURALES.

LICITANTES

TORRES ARRIAGA GERARDO MANUEL

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARCO URIEL

CONSTRUCTORA ACTIVA, S.A. DE C.V.

DESARROLLADORES DE PROYECTOS BICENTENARIO, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA OLIVIA, S.A. DE C.V.

5 EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES LEONASAS, S.A. DE C.V.

REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO

ANEXO LF-1

ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-1 A

CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

ANEXO LF-2 A

MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 A

COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 A

COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

COPIA SIMPLE DEL PAGO IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B1

COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B2

COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B2

COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO LF-2 B2

COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PROPUESTA TÉCNICA

ANEXO T-1A

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-1B

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-1C

MANIFESTACIONES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2A

MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2B

MANO DE OBRA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2C

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2D

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2E

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2F

PROGRAMAS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-2G

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-3A

CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-3B

PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-3C

SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-4A

EXPERIENCIA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-4B

ESPECIALIDAD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO T-5A

CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO E-1

CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 A

TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 A

ANÁLISIS AUXILIARES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 B

COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3C

EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3C

EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3D

CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3D

PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 E

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 F

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 G

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 G

FOH DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 H

CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-3 I

CARGOS ADICIONALES

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-4A

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-4B

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-4C

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-4D

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ANEXO E-4E

PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO

✓

✓

✓

✓

✓

✓

IMPORTE:

\$2,994,869.57

\$3,099,534.31

\$3,114,978.76

\$2,965,160.92

\$3,185,222.15

\$3,198,671.67

PLAZO DE EJECUCIÓN:

70

D.N.

70

D.N.

70

D.N.

70

D.N.

70

D.N.

70

D.N.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

		RECURSO FEDERAL											
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)											
LICITACIÓN:	GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036	FECHA: 11-dic-24				HORA: 10:00 horas				HOJA: 2 DE 3			
OBRA:	Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Normal Oficial de Irapuato.	ASIGNACIÓN: \$3,201,721.02				PLAZO: 70				DIAS NATURALES.			
		LICITANTES											
		CONSTRUCTORA CANO RAZO, S.A. DE C.V.		ESCAMILLA SILVA SERGIO		HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PATRICIA HISARAITH		PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.		MARMOLEJO CERVANTES MAURICIO		CONSTRUCCIONES ARNOLD S HOUSE, S.A. DE C.V.	
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO													
ANEXO LF-1	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ANEXO LF-1 A	MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 A	COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DEL PAGO IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 B1	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERIODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO LF-2 B2	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROPUESTA TÉCNICA													
ANEXO T-1A	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-1B	MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-1C	MANIFESTACIONES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2A	MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2B	MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2D	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2E	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2F	PROGRAMAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-2G	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3A	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3B	PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-3C	SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-4A	EXPERIENCIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-4B	ESPECIALIDAD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO T-5A	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PROPUESTA ECONÓMICA													
ANEXO E-1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ANÁLISIS AUXILIARES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ANEXO E-4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IMPORTE:		\$2,957,762.03	\$2,932,815.61	\$3,091,617.84	\$2,989,998.29	\$3,175,374.77	\$2,969,988.73						
PLAZO DE EJECUCIÓN:		70	D.N.	70	D.N.	70	D.N.	70	D.N.	70	D.N.	70	D.N.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

		RECURSO FEDERAL												
		LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - EDIFICACIÓN (OBRA)												
LICITACIÓN:	GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2024-036		FECHA:			11-dic-24			HORA:		10:00 horas		HOJA: 3 DE 3	
OBRA:	Construcción de techado en la cancha de usos múltiples en la Escuela Normal Oficial de Irapuato.		ASIGNACIÓN:			\$3,201,721.02			PLAZO:		70		DÍAS NATURALES.	
			LICITANTES											
			NEGRETÉ DÁVALOS MA. ELIZABET		GAYTÁN ROCHA JOEL EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.		ARPAID INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.							
REQUISITO LEGAL Y FINANCIERO														
ANEXO LF-1	ACTA CONSTITUTIVA Y SUS REFORMAS		✓		✓		✓							
	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA		N/A		✓		N/A							
ANEXO LF-1 A	MANIFIESTO CONOCER MODELO DE CONTRATO.		✓		✓		✓							
ANEXO LF-2 A	COPIA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL NORMAL Y EN SU CASO COMPLEMENTARIAS.		✓		✓		✓							
	COPIA DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES, VIGENTE Y POSITIVA.		✓		✓		✓							
	COPIA SIMPLE DEL PAGO IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA.		✓		✓		✓							
ANEXO LF-2 B1	ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) FIRMADOS POR CONTADOR PÚBLICO Y REPRESENTANTE LEGAL.		✓		✓		✓							
	BALANZA DE COMPROBACIÓN EMITIDA POR SU SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE CORRESPONDA CON EL PERÍODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		✓		✓		✓							
	CUENTAS ANALÍTICAS (CUENTAS DE BALANCE GENERAL).		✓		✓		✓							
	RAZONES FINANCIERAS DEL PERÍODO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		✓		✓		✓							
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR PÚBLICO.		✓		✓		✓							
ANEXO LF-2 B2	COPIA SIMPLE DE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE.		✓		✓		✓							
	COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS.		✓		✓		✓							
	COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES (INFONAVIT).		✓		✓		✓							
PROPUESTA TÉCNICA														
ANEXO T-1A	CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y MINUTA DE VISITA DE OBRA.		✓		✓		✓							
ANEXO T-1B	MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.		✓		✓		✓							
ANEXO T-1C	MANIFESTACIONES		✓		✓		✓							
ANEXO T-2A	MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.		✓		✓		✓							
ANEXO T-2B	MANO DE OBRA		✓		✓		✓							
ANEXO T-2C	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		✓		✓		✓							
ANEXO T-2D	ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.		✓		✓		✓							
ANEXO T-2E	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS.		✓		✓		✓							
ANEXO T-2F	PROGRAMAS		✓		✓		✓							
ANEXO T-2G	SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD.		✓		✓		✓							
ANEXO T-3A	CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS.		✓		✓		✓							
ANEXO T-3B	PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD.		✓		✓		✓							
ANEXO T-3C	SUBCONTRATACIÓN DE MIPYMES.		✓		✓		✓							
ANEXO T-4A	EXPERIENCIA		✓		✓		✓							
ANEXO T-4B	ESPECIALIDAD		✓		✓		✓							
ANEXO T-5A	CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.		✓		✓		✓							
PROPUESTA ECONÓMICA														
ANEXO E-1	CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA		✓		✓		✓							
ANEXO E-2	CATÁLOGO DE CONCEPTOS IMPRESO		✓		✓		✓							
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS DIGITAL		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 A	TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		✓		✓		✓							
	ANÁLISIS AUXILIARES		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 B	COTIZACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN		✓		✓		✓							
ANEXO E-3C	EXPLOSIÓN DE INSUMOS IMPRESO		✓		✓		✓							
	EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN CD		✓		✓		✓							
ANEXO E-3D	CÁLCULO, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.		✓		✓		✓							
	PRIMA RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR IMSS		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 E	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS.		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 F	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 G	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.		✓		✓		✓							
	COPIA DE FUENTE DE INDICADOR ECONÓMICO.		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 H	CÁLCULO DEL CARGO POR UTILIDAD.		✓		✓		✓							
ANEXO E-3 I	CARGOS ADICIONALES		✓		✓		✓							
ANEXO E-4A	PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS MENSUAL		✓		✓		✓							
ANEXO E-4B	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MANO DE OBRA		✓		✓		✓							
ANEXO E-4C	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO		✓		✓		✓							
ANEXO E-4D	PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE		✓		✓		✓							
ANEXO E-4E	PROGRAMA DE EROGACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO		✓		✓		✓							
IMPORTE:		\$3,119,038.76		\$3,103,649.63		\$3,200,857.66								
PLAZO DE EJECUCIÓN:		70	D.N.	70	D.N.	70	D.N.		D.N.		D.N.		D.N.	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".