



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028, que se levanta en cumplimiento a los artículos 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62, de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **12:00 horas** del día **01** del mes de **diciembre** del año **2025**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Obra Pública** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028** referente a la realización de la obra denominada: **Primera etapa de rehabilitación y mantenimiento más barda perimetral en la secundaria oficial Lic. Timoteo Lozano Martínez con C.C.T. 11EES0027B ubicada en el municipio de León, Gto.**

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, nos reunimos en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., para el deshago del acto a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**. Los representantes designados por la Secretaría y los organismos invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

De acuerdo con lo que dispone el artículo 60, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con la atribución que le confiere el artículo 22, fracción V, del Reglamento Interior de la otrora Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, ahora Secretaría de Obra Pública, preside este acto el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, en su carácter de Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas; quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación de la Secretaría de la Honestidad **Arquitecto Alfredo Esparza Robles** y del Órgano Interno de Control **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 38, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Desarrollo del acto

Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se inicia el acto, tomando lista de los licitantes participantes en la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028

No.	Licitante
1	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV
2	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV
3	EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA
4	INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA NILA SA DE CV
5	JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ
6	MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV
7	METALES LAMINADOS APARMEX SA DE CV

Inmediatamente después, la Secretaría corrobora la carga de las proposiciones de los licitantes que en sobre digital generaron en la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**.

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- a) Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 párrafo primero, fracción II, de su Reglamento.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028

- b) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Denominación, razón social o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	\$17,671,471.22	390 días naturales	Se acepta Nota 1
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV	\$16,762,812.28	390 días naturales	Se acepta
EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA	\$16,999,944.12	390 días naturales	Se acepta
INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CONSTRUCTORA NILA SA DE CV	\$17,546,139.85	390 días naturales	Se acepta
JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ	\$16,906,193.82	390 días naturales	Se acepta
MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$16,895,811.82	390 días naturales	Se acepta
METALES LAMINADOS APARMEX SA DE CV	\$16,747,495.00	390 días naturales	Se acepta

Nota 1.- El licitante **CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV**, del anexo E-2A Catálogo de conceptos (Digital), no presenta el digital del catálogo de conceptos, y del anexo E-3C Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición (Digital), no presenta el digital del listado de insumos.

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **09** del mes de **diciembre** de

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-028

2025, a las **15:30 horas**, para efectos de notificación personal, se difundirá un ejemplar de esta acta en la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., en cumplimiento con lo establecido en el artículo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con lo manifestado en el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el plazo para dar a conocer el fallo podrá modificarse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en la cual se celebró el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

Dicho lo anterior, se les notificara a los licitantes el fallo de este procedimiento a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, así como de la página de la Secretaría de Obra Pública <https://obrapublica.guanajuato.gob.mx/licitaciones-2/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **13:43 horas** del día **01 de diciembre de 2025**.
CONSTE.

Por la Secretaría de Obra Pública:	Firma
Licenciado Ramón Ulises Torres Arias Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Constratistas.	

Por parte de la Secretaría de la Honestidad, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de oficio **DLPUC/590/2025**, de fecha **14 de noviembre de 2025**, y por parte del Órgano Interno de Control, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/829/2025** de fecha **14 de noviembre de 2025**.

Por los organismos invitados:	Firma
Arquitecto Alfredo Esparza Robles Representante de la Honestidad.	
Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Con fundamento en el artículo 74 Sexies., penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 1 de diciembre de 2025 a las 13:39

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00107893**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Empresas Interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE	14 de noviembre de 2025 a las 14:19	30 de noviembre de 2025 a las 21:03	1 de diciembre de 2025 a las 12:04	Electrónica
2	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV	21 de noviembre de 2025 a las 12:35	30 de noviembre de 2025 a las 14:19	1 de diciembre de 2025 a las 12:19	Electrónica
3	EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA	18 de noviembre de 2025 a las 09:35	1 de diciembre de 2025 a las 04:47	1 de diciembre de 2025 a las 12:32	Electrónica
4	INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV	20 de noviembre de 2025 a las 12:33	1 de diciembre de 2025 a las 11:16	1 de diciembre de 2025 a las 12:03	Electrónica
5	JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ	26 de noviembre de 2025 a las 17:32	28 de noviembre de 2025 a las 13:44	1 de diciembre de 2025 a las 13:01	Electrónica
6	MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV	25 de noviembre de 2025 a las 11:49	1 de diciembre de 2025 a las 08:32	1 de diciembre de 2025 a las 13:13	Electrónica



7

METALES
LAMINADOS
APARMEX SA DE
CV

20 de noviembre
de 2025 a las
01:04

30 de noviembre
de 2025 a las
19:56

1 de diciembre de
2025 a las 13:24

Electrónica



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 30 de noviembre de 2025 a las 21:03

Nombre o Razón Social: CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECUN
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	001 ACREDITAR.pdf	623.6 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:05
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	002 CORREO.pdf	652.0 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:05
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	003 NO SUP.pdf	585.7 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:06
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	004 INTEGRIDAD.pdf	368.6 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:06
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	001 LEGAL NUM.pdf	1.5 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:13

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	001 TEC NUM.pdf	36.5 MB	30 de noviembre de 2025 a las 21:02

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	001 ECO NUM.pdf	10.6 MB	30 de noviembre de 2025 a las 20:31

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACION ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PLUVIAL EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 15,234,026.91	\$ 17,671,471.22

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE

Nombre del firmante: CONSTRUCCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE

RFC: CAS0410229M2

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

QUZmXVb5eRlUpv7FaMxLnLVH0ISEU9s9m0Lrvkn6GJ41b7pfe1ZaIB/Beqc1ZG416u/s5zPffsIduqJ0jFnmwLnLJjry52LGLV672WPwo03TyZH6XE05BHvmmiF8xTEW3fYQf48aPa1s699z5/vzsMLrvtfhIuGqCC03+4BY5TvsmfXI3B84zTsBVMEMoym9jCzgaz\BYHbQsWstvbFnBgq/kvznuw9DkLS9oR20mnvE1C9vAEgvsh/0ssGQqT/sPvQdzoNpgP/q5p4qrs5Pp810rh0FoEuJcEMJiW8Imr0uLWUH228U63ktFWdcd30AlFrYbbIwNpLsT2g==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 30 de noviembre de 2025 a las 14:19

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECUN
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	LF-1.pdf	313,3 KB	30 de noviembre de 2025 a las 10:34
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	LF-1A.pdf	168,6 KB	30 de noviembre de 2025 a las 10:35
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	LF-2.pdf	174,6 KB	30 de noviembre de 2025 a las 10:35
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	LF-3.pdf	1,3 MB	30 de noviembre de 2025 a las 10:35
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	anexo completo.pdf	3,7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 10:35

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	TECNICA.pdf	42,6 MB	30 de noviembre de 2025 a las 14:12

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E-2A (2).xlsx, E-3C.xlsx, PROPUESTA ECO.pdf	87.7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 13:57

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 14,450,700.24	\$ 16,762,812.28

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CEDROS SA DE CV

RFC: CUC9907158I9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

cUqgbs//FYNJ0fz1+NuVa2E0oY0BPCjAdBsJw2+4n20U6w17KUzAKFZ0Ep7Jsj18zcKnI0R5j9GVxgFd4u8WAb7mTjvKT008gHe/dfyKHqgSiKGTnLQW00zsUJ0h5J/f1BF8PNfz8aFon1ocrnuhyxj55T8EL1uqqexmr50PP/ueIuosNkzcFo9HRB7Htq3A+CFYt1QRkyXIC/EJZ1vCz9mrGvU0wdA2buVC0qq/Ig1JtkorZaAdk8u2akM08BcYrdkx5W1GcTh112qKcUyUyMMNeLnte3m7I+P3RtdGXaN7pDrM7I1ohvAgcu03JB5fyBKXpMpPPzGrHY1tfQQ==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 1 de diciembre de 2025 a las 04:47

Nombre o Razón Social: EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070093 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECCION
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	P JURIDICA.pdf	181.5 KB	1 de diciembre de 2025 a las 02:10
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DIRECCION C E.pdf	532.6 KB	1 de diciembre de 2025 a las 02:11
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	51 Y 78.pdf	533.7 KB	1 de diciembre de 2025 a las 02:12
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	D INTEGRIDAD.pdf	624.7 KB	1 de diciembre de 2025 a las 02:12
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	L-F 2.pdf, L-F 3.pdf, L-F 1.pdf, L-F 5.pdf, L-F 4.pdf	15.8 MB	1 de diciembre de 2025 a las 01:58

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 16

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	T-3 B.pdf, T-2 B.pdf, T-1 C.pdf, T-2 F.pdf, T-3 A.pdf, T-2 G.pdf, T-4 B.pdf, T-5.pdf, T-2 A.pdf, T-2 C.pdf, T-4 A.pdf, T-3 C.pdf, T-2 D.pdf, T-1 A.pdf, T-1 B.pdf, T-2 E.pdf	54.7 MB	1 de diciembre de 2025 a las 04:32

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 18

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E-3 A OK.pdf, E-2.pdf, E-4 B.pdf, E-4 C.pdf, E-3 F.pdf, E-3 I.pdf, E-3C RH.xlsx, E-3 H.pdf, E-2A RH.xlsm, E-3 E.pdf, E-3 B OK.pdf, E-1.pdf, E-4 E.pdf, E-3 G.pdf, E-3 C.pdf, E-3 D.pdf, E-4 D OK.pdf, E-4 A OK.pdf	14.1 MB	1 de diciembre de 2025 a las 02:15

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICA, HIDROSANITARIA Y PLUVIAL EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCON, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 14,655,124.24	\$ 16,999,944.12

Nombre o Razón Social: EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA

Nombre del firmante: EDGAR DAVID RAMIREZ HERRERA

RFC: RAHE750501UF7

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

KyWFzhVSz+wsTGM11Ka6b1pd0Yc7U8GUbkyUzDs+PenYwf9pME7RT+Z1C4rxJPbJGxMEngPje26aGRZnm71fv5W+1MiV0K4FwfKsnQqKzrJMyND35Jte+vzJgdwhfNB3PP1EkLmN3r0HfclJrT2Q9MpRj9fr78H08RM18G SgJ5L87fJC+jzIMPtY4E/dFI+GKI+jxMmRVXxHnudiK7He0sDteU/DW9FJ1N/x/my79vbrFps6p5vXVUo64qKcCRA7wmdITfRptrLaelz5e8xL3ba+TcVTK/AZL2MsKq90NgEyuewzI7DomZmRHPY064GnqBRu6+jFpDoK5g==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 1 de diciembre de 2025 a las 11:16

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV

Participación conjunta: CONSTRUCTORA NILA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECCION
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: Sí

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	LF-1.pdf	1.7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:41
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	LF-1.pdf	1.7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:42
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	LF-1.pdf	1.7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:42
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	LF-1.pdf	1.7 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:42
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LF-2.pdf	33.9 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:43

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T- 3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T- 4A; ANEXO T- 4B; Y ANEXO T- 5A.	T-7.pdf, T-9.pdf, T-1.pdf, T-2.pdf, T-4.pdf, T-3.pdf, T-6.pdf, T-5.pdf, T-8.pdf	356.9 MB	1 de diciembre de 2025 a las 11:15



<https://www.gob.mx/buengobierno>



Requerimientos Economicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E-3C.pdf, E-3I.pdf, E-3A-1.pdf, E-3H.pdf, E-2 DIGITAL.xlsx, E-4D-1.pdf, E-1 E-2A.pdf, E-4C.pdf, E-3C DIGITAL.xlsx, E-4D.pdf, E-3G.pdf, E-3D.pdf, E-3E.pdf, E-3F.pdf, E-4B-1.pdf, E-3A-2.pdf, E-4C-2.pdf, E-4E.pdf, E-3B.pdf, E-4B.pdf, E-4A.pdf	431.2 MB	1 de diciembre de 2025 a las 09:54

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICAS; SUSTITUCIÓN DE BORDA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES. EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 15,125,982.63	\$ 17,546,139.85

Participación conjunta: 1

Num.	RFC o Código Fiscal*	Nombre o Razón Social*	Fecha y hora de registro
1	CNI1002228Z6	CONSTRUCTORA NILA SA DE CV	1 de diciembre de 2025 a las 11:16

Nombre o Razón Social: INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV

Nombre del firmante: INDUSTRIAS BEFLO SA DE CV

RFC: IBE191022L81

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

fysPovhVtsM6251R30cw9PLH3jdq9U/n1SPp3o41PAm5FW2N+Tb0QYqtDsMjv22hcQ9a0AMga1ZvLukQipagvRrTPnkqj8Yz+2FKEZuT0JR1emP2bh7+q7nB4dpy4DcVDEEoKxp1lKU508QK0hKPG1yTmdZCcsypaA9FI06LH4ka7eSM6JLwa3YVVLJMLGbddz42/iPy32TYURS5J57cnL3tg8vJhxA/ep6Yy8m2bjdM963rdKsWo3m5ULEFvjHsohRwkrUH7RCULN/51U68Dw9BmLMSW3EuDCHyTo95xe3fqNtmGbbH6IYTKorkM25o4NgwctmAL0cnnAig==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 28 de noviembre de 2025 a las 13:44

Nombre o Razón Social: JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECUN
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	ACREDITAMIENTO.pdf	178.9 KB	28 de noviembre de 2025 a las 13:27
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CORREO.pdf	129.1 KB	28 de noviembre de 2025 a las 13:27
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	51 Y 78.pdf	144.9 KB	28 de noviembre de 2025 a las 13:27
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	INTEGRIDAD.pdf	171.5 KB	28 de noviembre de 2025 a las 13:28
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LF-3.pdf, LF-5.pdf, LF-1.pdf, LF-4.pdf, LF-2.pdf	23.6 MB	28 de noviembre de 2025 a las 13:28

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	T-5A.pdf, T-4A.pdf, T-2A.pdf, T-2E.pdf, T-1A.pdf, T-2G.pdf, T-3A.pdf, T-1C.pdf, T-2C.pdf, T-4B.pdf, T-2Fd.pdf, T-2Fc.pdf, T-2D.pdf, T-2Fa.pdf, T-3C.pdf, T-3B.pdf, T-2Fb.pdf, T-2Fe.pdf, T-1B.pdf, T-2B.pdf	283.2 MB	28 de noviembre de 2025 a las 13:30

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E-3G.pdf, E-4A.pdf, E-4E.pdf, E-4B.pdf, E-3E.pdf, E-3I.pdf, E-3D.pdf, E-2ACONTRATISTA.xlsm, E-2A.pdf, E3C EXCEL.xlsx, E-4C.pdf, E-2.pdf, E-3H.pdf, E-3C.pdf, E-2A SOP.xlsm, E-3A BASICOS.pdf, E-3A.pdf, E-3B.pdf, E-4D.pdf, E-3F.pdf, E-1.pdf	215.1 MB	28 de noviembre de 2025 a las 13:43

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADÉMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA Y PLUVIAL. EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADÉMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 14,574,305.02	\$ 16,906,193.82

Nombre o Razón Social: JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ

Nombre del firmante: JORGE MAURICIO MARTIN DEL CAMPO HERNANDEZ

RFC: MAHJ780614MXA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

n7Lba06ESorQzsZROyACvGsg16+GQmk1Lbvv52khX6DxpZiWJPB05jziPb0PbF0Rj50LU086zWR9QnPCwQhG8zCJHY4xsbnzBi4zMf1YDdGPeSxa7fpVT4taf1xwn1N11rkrBL70k0BwIRsN2qhmusGPBnw+d9P5QIHtjdjLxWTSvsTmA6+26jwz7MM7hHq1UTKzWin2W1Pjov1EmAVmsPTBtpPsx42pDZ896fneawKDVAkfJRgPtII4vSUTGWSQFX02fKrFNgyljrcrTYTb91cUBPEIPF41gP77U8myJseHrU4e5DLvYYGNBtNTVd41bckfoTKYw5oiMyV7t/Fmg==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 1 de diciembre de 2025 a las 08:32

Nombre o Razón Social: MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECUN
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 7

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	20251129183117.pdf, GTOSOPPUC0089.pdf	285.8 KB	29 de noviembre de 2025 a las 17:27
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	20251129183134.pdf	62.1 KB	29 de noviembre de 2025 a las 17:28
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	20251129183217.pdf	61.0 KB	29 de noviembre de 2025 a las 17:28
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	20251129183234.pdf	71.6 KB	29 de noviembre de 2025 a las 17:28
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	GTOSOPPUC0089.pdf, 20251129175228.pdf	2.8 MB	29 de noviembre de 2025 a las 17:29

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T- 3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T- 4A; ANEXO T- 4B; Y ANEXO T- 5A.	2025-028.pdf	95.0 MB	1 de diciembre de 2025 a las 08:32

Requerimientos Economicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 37

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	ANEXO E4 C.xlsx, ANEXO E3 A.xlsx, ANEXO E3 E.xlsx, ANEXO E3 G.xlsx, ANEXO E3 G.pdf, ANEXO E3 C.xlsx, ANEXO E4 D.pdf, ANEXO E4 A.xlsx, ANEXO E3 B.pdf, ANEXO E4 C.pdf, ANEXO E3 F.pdf, ANEXO E2.xlsx, ANEXO E3 I.xlsx, ANEXO E4 B.pdf, ANEXO E3 E.pdf, ANEXO E4 D.xlsx, ANEXO E3 D.xlsx, ANEXO E3 D.pdf, ANEXO E3 A2.xlsx, ANEXO E4 E.pdf, ANEXO E3 C.pdf, ANEXO E1.pdf, ANEXO E4 B.xlsx, ANEXO E3 H.pdf, ANEXO E4 E.xlsx, ANEXO E3 A2.pdf, 2025028MANAVIL.xls, ANEXO E3 F.xlsx, ANEXO V.pdf, ANEXO E3 I.pdf, ANEXO E2a.xlsx, ANEXO VI.pdf, ANEXO E4 A.pdf, ANEXO E2.pdf, ANEXO E3 H.xlsx, ANEXO E3 A.pdf, ANEXO E2a.pdf	42.3 MB	29 de noviembre de 2025 a las 16:05

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIA Y PLUVIAL. EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 14,565,355.01	\$ 16,895,811.82

Nombre o Razón Social: MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV

Nombre del firmante: MANAVIL COMERCIALIZADORA SA DE CV

RFC: MCO030220RB8

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

k2/Wz/EUSjuIL/X3sDTaU38dRvYI9ThRx7UvSxv9D+TTQWdnTfHt5L5dP45lw6ciyNnLv63JWQ+Mu1ajbYcQUS+T0J5h6KGgAmFZ4zrEz4q1156Ln4FpA0Hbnp5MDm/Pwls70NwEiSylFR5vSYH7TPsoTD90KFP8cULgg5DZim dhgUTpgtNp5gm/u/odQLonnFnmhGxJTukj3Ty31mMt3p97spzFJ1pI2R2Hcfkc8TF+odsP8qv fDCX4+7LxmKfgugW4Ufv2jMYaFrqBTJvHb0E2UYvYd0h9NHh0QDNiJ4yMM4Ha08U0+e/ARVLppY/G1X2RBj6WzJNLHc1Kwvg==





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICION ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 30 de noviembre de 2025 a las 19:56

Nombre o Razón Social: METALES LAMINADOS APARMEX SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00107893
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-35-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: PRIMERA ETAPA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS BARRA PERIMETRAL EN LA SECUN
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 14 de noviembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 1 de diciembre de 2025 a las 12:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA	ANEXO 1.pdf	41.0 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:33
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	ANEXO 2.pdf	172.3 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:33
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	ANEXO 3.pdf	163.8 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:33
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	ANEXO 4.pdf	171.6 KB	30 de noviembre de 2025 a las 19:33
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	ANEXO 5.pdf	43.6 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:34

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	TECNICA.pdf	147.8 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:35

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E-3C EXP INS.xlsx, E-2 PPTO.xlsm, PROP ECO.pdf	13.3 MB	30 de noviembre de 2025 a las 19:40

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 1A Y 8H, CONSIDERANDO LA SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, ASÍ COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS MÓDULOS 2B Y 3C, CONSIDERANDO SUSTITUCIÓN DE FIRMES, ACABADOS, CANCELERÍAS, HERRERÍAS, E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUSTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CERRADA EN LOS TRAMOS SUR Y OESTE, INCLUYE DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE 1 BODEGA Y CUBIERTAS PARA BEBEDERO, ACCESIBILIDAD CON RAMPAS Y ANDADORES, ADEMÁS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES, EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYE PODA Y PROTECCIÓN DE RAÍZ DE 9 ESPECIES, 2 PODAS INTEGRALES DE RAÍZ Y COPA, 5 TRASPLANTES, RETIRO DE 10 ÁRBOLES Y 1 TOCÓN, ADEMÁS DE 20 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 14,437,495.69	\$ 16,747,495.00

Nombre o Razón Social: METALES LAMINADOS APARMEX SA DE CV

Nombre del firmante: METALES LAMINADOS APARMEX SA DE CV

RFC: MLA880927714

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-35-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

bKsm9XrvoAFJLnL3/L8RVg/kjTlBEzPHB85mLq00qoGnXAgcKwYfi7dJodgSa/mEdtmINvq0Hgbj2mMswy6qZ+pjmUF67GoeMBXYT3Di00ndRCSZRJl4GhidYL8b1v7jHNS0yuRMzC60zPpb5nv0Zxz1cStkuEDINY/iCayZLzy5tCHlm2hbsTUCJg4wFM9MKLRq2RRAFW23YXGT12L7wIvBp1E0XhFFVn66F4wHp1IMmdjX9a0H0jXqfTmW3wWefX34JQpKpV90Hx5xDQuvMjBi0BUp2ff4WnVpow+0YWoV0q277PfnCHBIMN0X1F23+FNzoEfr77F0zaCvyg==

