



OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

Procedimiento de contratación número: GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009, que se levanta en cumplimiento a los artículos 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 62, de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **09:00 horas** del día **23** del mes de **febrero** del año **2026**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Obra Pública** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009** referente a la realización de la acción denominada: **Rehabilitación y mantenimiento en el plantel CONALEP 203. León II con C.C.T. 11DPT0007K** ubicado en el municipio de **León, Gto.**

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, nos reunimos en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., para el deshago del acto a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**. Los representantes designados por la Secretaría y los organismos invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

De acuerdo con lo que dispone el artículo 60, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con la atribución que le confiere el artículo 22, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, preside este acto el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, en su carácter de Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas; quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación de la Secretaría de la Honestidad la **Ingeniera Juan Dolores Jaramillo Olmos** y del Órgano Interno de Control el **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 38, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Desarrollo del acto

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional

Procedimiento de contratación número: **GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009**

- a) Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se inicia el acto, tomando lista de los licitantes participantes en la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**:

No.	Licitantes
1	CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV
3	KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV
4	REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV
5	STACK MANAGEMENT SA DE CV

Inmediatamente después, los licitantes hacen entrega de sus proposiciones en sobre sobre digital generado por la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**.

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- b) Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 párrafo primero, fracción II, de su Reglamento.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional

Procedimiento de contratación número: GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009

- c) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Ramón Ulises Torres Arias**, de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Denominación, razón social o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL	\$3,146,111.74	120 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV	\$3,050,670.57	120 días naturales	Se acepta Nota 1
KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	\$3,053,550.39	120 días naturales	Se acepta Nota 2
REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	\$2,947,416.16	120 días naturales	Se acepta
STACK MANAGEMENT SA DE CV	\$3,076,679.25	120 días naturales	Se acepta

Nota 1.- CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV, no adjunta la copia simple de la cédula profesional del contador público que elaboró los estados financieros.

Nota 2.- KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, el monto ofertado en el anexo E-1 Carta Compromiso de la proposición por \$3,053,550.39, difiere del manifestado en plataforma de Compras MX por \$3,175,692.41, toda vez que considera el 2% ORGANISMO RESPONSABLE DE LA INFE y el 2% INIFED. No adjunta el anexo E-4C Programa de erogaciones de la maquinaria y equipo para construcción.

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **04** del mes de **marzo** de **2026**, a las **15:00 horas**, para efectos de notificación personal, se difundirá un ejemplar de esta acta en la plataforma

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".



OBRA PÚBLICA
SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional


Procedimiento de contratación número: GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009

digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., en cumplimiento con lo establecido en el artículo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.


De acuerdo con lo manifestado en el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el plazo para dar a conocer el fallo podrá modificarse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en la cual se celebró el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

Dicho lo anterior, se les notificara a los licitantes el fallo de este procedimiento a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, así como de la página de la Secretaría de Obra Pública <https://obrapublica.guanajuato.gob.mx/licitaciones-2/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **10:11 horas** del día **23 de febrero de 2026**.
CONSTE.

Por la Secretaría de Obra Pública:	Firma
Licenciado Ramón Ulises Torres Arias Director de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas.	

Por parte de la Secretaría de la Honestidad, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de oficio **DLPUC/034/2026**, de fecha **05 de febrero de 2026**, y por parte del Órgano Interno de Control, **asiste representante**, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/050/2026** de fecha **05 de febrero de 2026**.

Por los organismos invitados:	Firma
Ingeniera Juan Dolores Jaramillo Olmos Representante de la Honestidad.	
Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Handwritten signature/initials



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

Procedimiento de contratación número: GEGTO/SOP/LP/PU/ED/OB/INFEDU/2026-009

Con fundamento en el artículo 74 Sexies., penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 23 de febrero de 2026 a las 10:18

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2026-00007101**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL	22 de febrero de 2026 a las 18:55	22 de febrero de 2026 a las 19:31	23 de febrero de 2026 a las 09:08	Electrónica
2	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV	6 de febrero de 2026 a las 16:36	20 de febrero de 2026 a las 15:59	23 de febrero de 2026 a las 09:19	Electrónica
3	KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	7 de febrero de 2026 a las 17:29	22 de febrero de 2026 a las 18:47	23 de febrero de 2026 a las 09:25	Electrónica
4	REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	18 de febrero de 2026 a las 17:02	21 de febrero de 2026 a las 15:48	23 de febrero de 2026 a las 09:28	Electrónica
5	STACK MANAGEMENT SA DE CV	20 de febrero de 2026 a las 16:00	21 de febrero de 2026 a las 22:29	23 de febrero de 2026 a las 09:39	Electrónica



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de febrero de 2026 a las 19:31

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00007101
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-9-2026
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CONALEP 203, LEÓN II CON C.C.T. 11D
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 5 de febrero de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 23 de febrero de 2026 a las 09:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	LO-1.pdf	87.8 KB	22 de febrero de 2026 a las 19:23
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	LO-2.pdf	159.0 KB	22 de febrero de 2026 a las 19:23
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	LO-3.pdf	160.9 KB	22 de febrero de 2026 a las 19:24
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	LO-4.pdf	173.0 KB	22 de febrero de 2026 a las 19:24
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LyF 09.pdf	11.6 MB	22 de febrero de 2026 a las 19:00

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 10

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	T9-02.pdf, T9-01.pdf, T9-06.pdf, T9-05.pdf, T9-09.pdf, T9-10.pdf, T9-04.pdf, T9-08.pdf, T9-07.pdf, T9-03.pdf	168.2 MB	22 de febrero de 2026 a las 18:58

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

[Handwritten signature]



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 8

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E.	E-3C.xlsx, E9-05.pdf, E-2.xlsm, E9-01.pdf, E9-06.pdf, E9-02.pdf, E9-04.pdf, E9-03.pdf	87.4 MB	22 de febrero de 2026 a las 19:11

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1A INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN MURO DIVISORIO EN EL AUDITORIO, ADemás DE LA SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 2B CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 3C SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 5E CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, ADECUACIÓN DE VANOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 7G CONSIDERANDO EL REFUERZO DE ESCALONES EN MÓDULO DE ESCALERAS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA; EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYEN 3 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 2,712,165.29	\$ 3,146,111.74

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA TORRE ALTA S DE RL

RFC: CTA0905159NA

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

NxgDMNx7zx0+wpqYrY83Ru+uILDuqJEHQHbMB7SfoigDLUphbUkx9Aztj5xYkzUZqF+jzDFPUhiczW70Kzc07jblMxnCFy8bzdLQ30aZRWJ52176kvX9h5bBzlolGab82/5z15nlnBaPPUCi60HHzkpxbVmIjjUW/BctLVu4Q1Q8P100u7RVCg+3TeQJXbwlyfmg8hVus0p0ztziJwD8kXVw1s3gDgbvRdqy8gc9JFwVuwHpKLQgz95b2au1zv8afPvHCB/2ZmcJJYdscGLDFNg9A4d3Yw0Jnw2UN2LHdbHkPRNeDP1eDA/5Exs9Mf9J0KxK1CEVXM0jhtccqIw==



[Handwritten signature]



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 20 de febrero de 2026 a las 15:59

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00007101
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-9-2026
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CONALEP 203, LEÓN II CON C.C.T. 11D
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 5 de febrero de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 23 de febrero de 2026 a las 09:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	10 DIEZ - 2019.pdf	646.7 KB	20 de febrero de 2026 a las 14:48
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CORREO.pdf	233.1 KB	20 de febrero de 2026 a las 15:01
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	SUPUESTOS.pdf	234.3 KB	20 de febrero de 2026 a las 15:01
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	INTEG.pdf	234.2 KB	20 de febrero de 2026 a las 15:02
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LF-1 .PDF, LF-2.PDF, LF-3.PDF, LF-5.PDF, LF-4.PDF	5.5 MB	20 de febrero de 2026 a las 14:20

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	T-2F 2.PDF, T-4B.PDF, T-1C.PDF, T-2A.PDF, T-2C.PDF, T-2F 3.PDF, T-3C.PDF, T-2G.PDF, T-2E.PDF, T-3A 1.PDF, T-3A 2.PDF, T-5A.PDF, T-2F 1.PDF, T-1B.PDF, T-4A.PDF, T-2D.PDF, T-2B.PDF, T-3B.PDF, T-1A.PDF	55.2 MB	20 de febrero de 2026 a las 15:56

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 22

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E.	E-3A 2.PDF, E-3F.PDF, E-3A 4.PDF, E-3A 3.PDF, E-4C.PDF, E-1 .PDF, ANEXO E-B.xlsm, E-4A 1.PDF, E-3B.PDF, E-4E.PDF, E-3A 5.PDF, E-3D.PDF, E-3H.PDF, E-3G.PDF, E-3C.PDF, E-3A .PDF, E-3E.PDF, ANEXO E-3C .xlsx, E-2 .PDF, E-4B.PDF, E-4D.PDF, E-3A 1.PDF	21.9 MB	20 de febrero de 2026 a las 14:31

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1A INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN MURO DIVISORIO EN EL AUDITORIO, ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 2B CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 3C SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 5E CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, ADECUACIÓN DE VANOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 7G CONSIDERANDO EL REFUERZO DE ESCALONES EN MÓDULO DE ESCALERAS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA; EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYEN 3 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 2,629,886.42	\$ 3,050,670.57

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HER BEC SA DE CV

RFC: CAH980630FM9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

foCwdm5wk7d12sUecreITA5MbdCLTIzBV8p0nNZeh5/e70Wn8mpIbmY8Xfc7qqUWNEdBFTccVXtbkqblE98XgAQhjQ2A0fnbeKESPKBVWuXA7koxSwRqbQlMS7XMknfJwpQvA1Uo+atIg89zjF/SieAHZLXr5amApu3/NnZvP9bPXmh5dbqjLXCERYdHPm9EMpfZfctAcVpyYg70X8a7JhDBNMDloA048BwUxNw8UvY2bc07wsMwjAPKJlvuVP5C06gD2oG621aVwCdPqR1muV8ozdqfagLbTGj2Z51YsbC120ubsCWuNUNIOQMxzU60QDWVtJbg5/90==



#



Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 22 de febrero de 2026 a las 18:47

Nombre o Razón Social: KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00007101
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-9-2026
Dependencia o Entidad: 070093 - SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CONALEP 203. LEÓN II CON C.C.T. 11D
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 5 de febrero de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 23 de febrero de 2026 a las 09:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 6

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ACREDITACION.pdf, ACTA.pdf	2.3 MB	22 de febrero de 2026 a las 18:07
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	ACREDITACION.pdf	990.4 KB	22 de febrero de 2026 a las 18:05
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	ACREDITACION.pdf	990.4 KB	22 de febrero de 2026 a las 18:08
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	ACREDITACION.pdf	990.4 KB	22 de febrero de 2026 a las 18:09
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LEGAL FINAN KAY.pdf	24.2 MB	22 de febrero de 2026 a las 18:01

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	TECNICA KAY.pdf	97.2 MB	22 de febrero de 2026 a las 18:25

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)





Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E.	ECONOMICA KAY.pdf	16.4 MB	22 de febrero de 2026 a las 17:40

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1A INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN MURO DIVISORIO EN EL AUDITORIO, ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 2B CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 3C SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 5E CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, ADECUACIÓN DE VANOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 7G CONSIDERANDO EL REFUERZO DE ESCALONES EN MÓDULO DE ESCALERAS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA; EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYEN 3 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 2,632,371.03	\$ 3,175,692.41

Nombre o Razón Social: KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

Nombre del firmante: KAY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV

RFC: KGC010810212

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

FHR0xcE7gbZx0Z+0MXxt6cQMXPmWdd+xHtnGMoSGF59SC2soYY3QXxL/P5FMfxZ9122CHCd56tqyKeBfMY9JcEEJNRd7Bu001GzXzvvrXYrFk2nFdwsg1Lm/BBv0P04kLdcGXoMjz5CagyGbrEPZqcTTW8CKJxuhAA10rHlQNhkx4jZccUeI25vYfZfFnIcwnm50se+rLyp+WBFPNPlrFcyvJvXfJlBwjFo1/dFPF2K09qEqwNe8kzne3KjoYh9arL678PtXJnGtEgV8g5LuvToRCxw83Q0Hu0wcCLBUf6mZQzUBatcd8gpNSW3j0oufpKxgtzXtTW1DqrFUw==



#

Handwritten signature



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de febrero de 2026 a las 15:48

Nombre o Razón Social: REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00007101
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-9-2026
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CONALEP 203. LEÓN II CON C.C.T. 11D
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 5 de febrero de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 23 de febrero de 2026 a las 09:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 13

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	PUC_2025.pdf, 03_ANEXO_2.pdf, 02_ANEXO_1.pdf, 01_ACTA_CONST.pdf, INE_MOISES.pdf	31.1 MB	21 de febrero de 2026 a las 14:37
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CORREO.pdf	222.6 KB	21 de febrero de 2026 a las 14:57
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	ART 51 Y 78.pdf	210.2 KB	21 de febrero de 2026 a las 14:56
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DEC INTEGRIDAD.pdf	205.9 KB	21 de febrero de 2026 a las 15:04
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	ANEXO LF-3.pdf, ANEXO LF-1.pdf, ANEXO LF-5.pdf, ANEXO LF-4.pdf, ANEXO LF-2.pdf	24.8 MB	21 de febrero de 2026 a las 14:40

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	ANEXO T-2Fc.pdf, ANEXO T-1A.pdf, ANEXO T-1B.pdf, ANEXOT-4A.pdf, ANEXO T-3C.pdf, ANEXO T-3B.pdf, ANEXO T-2Fd.pdf, ANEXO T-2Fe.pdf, ANEXO T-2D.pdf, ANEXO T-2E.pdf, ANEXO T-1C.pdf, ANEXO T-4B.pdf, ANEXO T-2B.pdf, ANEXO T-2G.pdf, ANEXO T-2A.pdf, ANEXO T-2C.pdf, ANEXO T-3A.pdf, ANEXO T-2Fb.pdf, ANEXO T-2Fa.pdf, ANEXO T-5A.pdf	359.3 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:12

[Handwritten signature]



Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 21

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E.	ANEXO E-2.pdf, ANEXO E-3E.pdf, ANEXO E-3A.pdf, ANEXO E-1.pdf, ANEXO E-4D.pdf, ANEXO E-4C.pdf, ANEXO E-4B.pdf, ANEXO E-2_RES.xlsx, ANEXO E-3H.pdf, ANEXO E-2A.xlsm, ANEXO E-4A.pdf, ANEXO E-3G.pdf, ANEXO E-4E.pdf, ANEXO E-3A.xlsx, ANEXO E-3C.pdf, ANEXO E-3I.pdf, ANEXO E-3C.xlsx, ANEXO E-3A_AUX.xlsx, ANEXO E-3B.pdf, ANEXO E-3F.pdf, ANEXO E-3D.pdf	191.6 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:46

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1A INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN MURO DIVISORIO EN EL AUDITORIO, ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 2B CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 3C SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 5E CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, ADECUACIÓN DE VANOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 7G CONSIDERANDO EL REFUERZO DE ESCALONES EN MÓDULO DE ESCALERAS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA; EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYEN 3 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 2,540,876.00	\$ 2,947,416.16

Nombre o Razón Social: REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

Nombre del firmante: REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

RFC: RCB160209IT9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

T3FnxkJoIAv2y3oYU45+MoFNIFq0Tq0l8TKinovMg5zIS2BqdYSpvcRW4twDEy0nJL6A2HsPE+PdN2HwAYCwvgnmIGVEALLTx41S3cutcvZKoTJG0oF9ciKDoLfZJUeqwo2Ktj73eCnkfsF+vg528dpj+FQlCq77sE/f1zALLMQu1RfepRoFGJ0mzG32g9hawBcpqngMbumImVghHJuPQsLkTKKsYDKoyXs9etu1L107NioSa2V9A7H0HfdMASnLvmIxpRoEISxM7NutTLtyENrBvylvhb1IRL5xhPtWd6VuS9MGovxiqh7CE8x+kUkFfpS5vVDFf0q40uw==



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 21 de febrero de 2026 a las 22:30

Nombre o Razón Social: STACK MANAGEMENT SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00007101
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-9-2026
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CONALEP 203. LEÓN II CON C.C.T. 11D
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 5 de febrero de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 23 de febrero de 2026 a las 09:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	LyF.pdf	18.2 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:57
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	LyF.pdf	18.2 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:55
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	LyF.pdf	18.2 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:53
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	LyF.pdf	18.2 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:52
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LyF.pdf	18.2 MB	21 de febrero de 2026 a las 15:50

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	tec3.pdf, tec1.pdf, tec2.pdf	75.1 MB	21 de febrero de 2026 a las 16:01

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)





Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E.	E2A.xls, E3C.xlsx, ECO3.pdf, ECO1.pdf, ECO2.pdf	68.0 MB	21 de febrero de 2026 a las 22:21

Requerimientos Economicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 1A INCLUYE LA SUSTITUCIÓN DE UN MURO DIVISORIO EN EL AUDITORIO, ADEMÁS DE LA SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 2B CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 3C SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 5E CONSIDERANDO COLOCACIÓN DE ESCALERA DE SERVICIO, ADECUACIÓN DE VANOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MÓDULO 7G CONSIDERANDO EL REFUERZO DE ESCALONES EN MÓDULO DE ESCALERAS; COMO OBRA COMPLEMENTARIA SE CONSIDERA LA REHABILITACIÓN DE LA CISTERNA; EN LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL SE INCLUYEN 3 PODAS DE SANEAMIENTO.	\$ 2,652,309.7	\$ 3,076,679.25

Nombre o Razón Social: STACK MANAGEMENT SA DE CV

Nombre del firmante: STACK MANAGEMENT SA DE CV

RFC: SMA160202RZ4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-9-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Zp/C7nP2LHMk7P038KfpqbTFLUNE0SPPU4hzxg2U2atYEXsPCpCjU12SE75ktFrFp4M43mz70H1ET1aC7VL4w4Ghht+e9DqR1b0JJFIuDaFo6qyau8MGUBcJ0+oyAXUorcyBBK4zyM0rB3Fo7pk6aT80bU0GSEvktHdYa+ndB8ppxPbgYGBNQ5143T38GZRxQ587X0tYIXv2TU9JA94o1j8yiXBEP01+Lw1+SRqv1m3IMR+F30x1gP5X1L6JU79dMQeKpThjbQ50aYndAWHuKf66kEY1cfd6Zs5ov5qBwfxFF/cHm17J/3nZBLNV5CWCYmdcvMR3o9gNjU00/6pyQ==



Handwritten signature



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>

Handwritten signature