



OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones
Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024

Acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones respecto del procedimiento de contratación en la modalidad de licitación pública nacional número GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024, que se levanta en cumplimiento a los artículos 37, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 62, de su Reglamento.

Fecha, hora y lugar en que se lleva a cabo el acto

Siendo las **11:00 horas** del día **26** del mes de **septiembre** del año **2025**, hora y fecha señalada por la **Secretaría de Obra Pública** en su carácter de convocante, para la celebración del **acto de presentación y apertura de proposiciones** del procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional** número **GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024** referente a la realización de la obra denominada: **Rehabilitación y mantenimiento en la Escuela Preparatoria Regional del Rincón con C.C.T. 11EBH0049K** ubicada en el municipio de **San Francisco del Rincón, Gto.**

Conforme a lo estipulado en las bases y requisitos que norman este procedimiento de contratación en la modalidad de **licitación pública nacional**, nos reunimos en la sala de juntas de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., para el deshago del acto a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**. Los representantes designados por la Secretaría y los organismos invitados, cuyos nombres y firmas figuran al final de la presente acta.

Nombre de los servidores públicos que acuden a la celebración del acto

De acuerdo con lo que dispone el artículo 60, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con la atribución que le confiere el artículo 22, fracción V, del Reglamento Interior de la otrora Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, ahora Secretaría de Obra Pública, el Secretario de Obra Pública designa al **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, mediante oficio número SOP/087/2025, expedido con fecha 25 de febrero de 2025, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, en los términos de la Ley y Reglamento de la materia, así como a las bases de la licitación.

Así mismo, acude a la celebración del presente acto en representación del Órgano Interno de Control el **Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez**, ello de conformidad con el artículo 38, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto, México
C.P. 36000 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024

Desarrollo del acto

- a) Acorde con lo previsto en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se inicia el acto, tomando lista de los licitantes participantes en la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**:

No.	Licitante
1	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV
2	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV
3	GRUPO CONSTRUCTOR 2AD SA DE CV
4	JOSE IVAN MORALES GASCA
5	METRO CONSTRUCCIONES BAJIO SA DE CV
6	MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV en participación conjunta con A + I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV
7	REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV
8	STACK MANAGEMENT SA DE CV

Inmediatamente después, la Secretaría corrobora la carga de las proposiciones de los licitantes que en sobre digital generaron en la Plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**.

Con apego a lo manifestado en el artículo 60, párrafo cuarto, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría no permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto después de la fecha y hora exacta establecidas en las bases de licitación.

- b) Con fundamento en los artículos 37, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 59, párrafo primero, y 61 fracción III, de su Reglamento, se procede a la apertura de las proposiciones técnicas, económicas y los requisitos legales y financieros, haciéndose constar la documentación presentada o las observaciones que resulten necesarias a efecto de que sean consideradas sin entrar a un análisis técnico, legal o administrativo durante esta etapa, bastando la presentación de éstos, posteriormente la convocante realizará el análisis detallado de las proposiciones presentadas.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36000 Tel. (473) 735 2350





OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional

GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024

Además, se hace la indicación de que el análisis respectivo de los documentos que conforman su proposición y la verificación del cumplimiento de lo referido en el párrafo anterior, se realizará en la etapa de evaluación de proposiciones a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, de acuerdo a lo establecido en los artículos 38, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 63 párrafo primero, fracción II, de su Reglamento.

- c) Relación de licitantes de los cuales han sido aceptadas las proposiciones presentadas por el **Licenciado Alberto Esaú Romo Nava**, de acuerdo con el artículo 61, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Denominación, razón social o nombre de los licitantes cuyos documentos legales y financieros, así como sus proposiciones técnicas y económicas e importes totales de las mismas son aceptadas para su análisis detallado por las áreas designadas para ello.

Licitante	Monto de proposición	Plazo de ejecución	Observaciones
CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV	\$4,719,939.97	120 días naturales	Se acepta
CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	\$4,739,282.09	120 días naturales	Se acepta
GRUPO CONSTRUCTOR 2AD SA DE CV	\$4,465,586.67	120 días naturales	Se acepta Nota 1
JOSE IVAN MORALES GASCA	\$4,785,210.92	120 días naturales	Se acepta
METRO CONSTRUCCIONES BAJIO SA DE CV	\$4,538,455.00	120 días naturales	Se acepta
MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV en participación conjunta con A + I PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	\$4,786,664.36	120 días naturales	Se acepta
REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	\$4,636,125.21	120 días naturales	Se acepta
STACK MANAGEMENT SA DE CV	\$4,630,540.61	120 días naturales	Se acepta

Nota 1.- El licitante **GRUPO CONSTRUCTOR 2AD SA DE CV**, relativo a carta compromiso, considera un importe de \$4,465,586.67, considerando el 2% para el Organismo Responsable y el 2% para el INIFED, debiendo ser la considerada en su catálogo de conceptos por \$4,293,833.33

Incidencias que se presenten en el desarrollo del acto

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México.
C.P. 36089 Tel. (473) 735 2300





OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024

De conformidad con lo que establece el artículo 62, fracción V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se manifiesta que durante en desarrollo de este acto **no** se presentó incidencia alguna.

Lugar, fecha y hora en que se celebrará el acto de fallo de la licitación.

Con fundamento en el artículo 62 fracción IV, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el **fallo** del presente procedimiento de contratación se efectuará el día **07** del mes de **octubre de 2025**, a las **15:00 horas**, para efectos de notificación personal, se difundirá un ejemplar de esta acta en la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, asimismo se fijara un ejemplar del acta correspondiente en los estrados de la Dirección de Licitaciones y Padrón Único de Contratistas unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Obra Pública, situada en el segundo piso del edificio ubicado en Circuito Superior número 5, Conjunto Administrativo Pozuelos, de la ciudad de Guanajuato, Gto., en cumplimiento con lo establecido en el artículo, 39 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con lo manifestado en el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el plazo para dar a conocer el fallo podrá modificarse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de cuarenta días naturales contados a partir de la fecha en la cual se celebró el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

Dicho lo anterior, se les notificara a los licitantes el fallo de este procedimiento a través de la plataforma digital de contrataciones públicas denominada **COMPRAS MX**, así como de la página de la Secretaría de Obra Pública <https://obrapublica.guanajuato.gob.mx/licitaciones-2/> de los ejemplares correspondientes a los actos de procedimientos de contratación.

Habiendo concluido el acto a que hace referencia este documento y no habiendo nada más que manifestar, firman de conformidad los asistentes y se da por terminado el mismo a las **12:11 horas** del día **26 de septiembre de 2025**.
CONSTE.

Por la Secretaría de Obra Pública:	Firma
Licenciado Alberto Esaú Romo Nava Jefe del Departamento de Licitaciones.	

Por parte del Órgano Interno de Control, asiste representante, el cual fue notificado con número de memorándum **DLPUC/729/2025** de fecha **10 de septiembre de 2025**.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5 Guanajuato, Gto. México
C.P. 36089 Tel. (473) 735-2300






OBRA PÚBLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS

Acta de presentación y apertura de proposiciones

Licitación Pública Nacional
GEGTO/SOP/ED/LP/RF/2025-024

Por los organismos invitados:	Firma
Ingeniero Felipe de Jesús Ibarra Pérez Representante del Órgano Interno de Control	

Con fundamento en el artículo 74 Sexies., penúltimo y último párrafo, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, la Secretaría conservará en forma ordenada y sistemática la documentación comprobatoria de todos los actos, cuando menos por el lapso que señale la normativa aplicable, con sus excepciones y modalidades, así como los mecanismos para su tratamiento, disposición y resguardo.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".

Conjunto Administrativo Pozuelos, Circuito Superior No. 5, Guanajuato, Gto. México
C.P. 36088 Tel. (473) 735-2300





LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 26 de septiembre de 2025 a las 12:10

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: **E-2025-00086543**

Número de procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE	12 de septiembre de 2025 a las 15:41	26 de septiembre de 2025 a las 02:59	26 de septiembre de 2025 a las 11:04	Electrónica
2	CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV	15 de septiembre de 2025 a las 14:29	26 de septiembre de 2025 a las 00:17	26 de septiembre de 2025 a las 11:14	Electrónica
3	GRUPO CONSTRUCTOR 2AD SA DE CV	24 de septiembre de 2025 a las 17:27	26 de septiembre de 2025 a las 03:47	26 de septiembre de 2025 a las 11:19	Electrónica
4	JOSE IVAN MORALES GASCA	13 de septiembre de 2025 a las 14:33	25 de septiembre de 2025 a las 22:37	26 de septiembre de 2025 a las 11:31	Electrónica
5	METRO CONSTRUCCIONES BAJIO SA DE CV	17 de septiembre de 2025 a las 15:29	25 de septiembre de 2025 a las 16:23	26 de septiembre de 2025 a las 11:37	Electrónica
6	MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	23 de septiembre de 2025 a las 21:01	25 de septiembre de 2025 a las 22:46	26 de septiembre de 2025 a las 11:43	Electrónica



7	REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV	10 de septiembre de 2025 a las 15:47	25 de septiembre de 2025 a las 19:55	26 de septiembre de 2025 a las 11:56	Electrónica
8	STACK MANAGEMENT SA DE CV	25 de septiembre de 2025 a las 12:46	26 de septiembre de 2025 a las 10:49	26 de septiembre de 2025 a las 12:02	Electrónica





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 26 de septiembre de 2025 a las 02:59

Nombre o Razón Social: CONSTRUCA SA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086544
Número de procedimiento de contratación: LO-70-0993-011008987-N-20-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Ámbito del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ISAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuestas: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1 ACREDIRAR.pdf	512.6 KB	24 de septiembre de 2025 a las 14:30
DIRECCIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	346.5 KB	24 de septiembre de 2025 a las 14:30
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 76 DE LA LOPSRM	3 NO SUPUESTOS.pdf	346.0 KB	24 de septiembre de 2025 a las 13:31
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 INTEGRIDAD.pdf	346.0 KB	24 de septiembre de 2025 a las 13:31
ANEXO 1F-1; ANEXO 1F-2; ANEXO 1F-3; ANEXO 1F-4; Y ANEXO 1F-5.	LEGAL.pdf	12.5 MB	26 de septiembre de 2025 a las 00:51

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuestas: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2I; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	TECNICO.pdf	72.1 MB	26 de septiembre de 2025 a las 02:12

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



[Handwritten signature]



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 F	ECONOMICO.pdf	16.4 MB	26 de septiembre de 2025 a las 02:57

Requerimientos Económicos (Contrata Alberto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCOP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL COMPLEJO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE DEMOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS DANADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, ELIMINACIONES Y ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN.	\$ 4,068,913.77	\$ 4,719,939.97

Nombre o Razón Social: CONSTRUCCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION SA DE CV

RFC: CA50010229M2

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

1q000uqA1hsx201a1XU0p0f5Y6CpBRSjMvY11yq0qH1zq0w02KaC6HyKchBc04Yay11cpsJ1009uAGcKX1R7nCN1oc1x15+P5xJ37eDnK1W71QlVaxN9a6uXAMw0n0akw0g40k1ChmqCh17g0h7e01FkXoa1bnAYh34+0D15tYmK11e45j1u0d0k1z0t0xpk00p0hNq02Cy06U1MK1q45uq0d01F0m0p0V00kZ0Z0E0000R0d090K0w0C0971qYv0713Y0710009uq1y0A01Xh114v7uK32kP1Z0B5x246N1n0155u01B530x0p0100e7u0121K0v12uq000



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 26 de septiembre de 2025 a las 06:17

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA ACTIVA SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Régimen de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-28-2025
Dependencia o Entidad: 070093 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compras: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ISAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Presupuesto: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requisitos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuestas: 5
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.pdf	16.2 MB	25 de septiembre de 2025 a las 23:06
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2.pdf	404.9 KB	25 de septiembre de 2025 a las 23:06
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3.pdf	450.8 KB	25 de septiembre de 2025 a las 23:06
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4.pdf	426.4 KB	25 de septiembre de 2025 a las 23:06
ANEXO 1F-1; ANEXO 1F-2; ANEXO 1F-3; ANEXO 1F-4; Y ANEXO 1F-5.	ANEXO 1F4.pdf, ANEXO 1F1.pdf, ANEXO 1F5.pdf, ANEXO 1F3.pdf, ANEXO 1F2.pdf	40.3 MB	25 de septiembre de 2025 a las 23:06

Requisitos Técnicos (Crédito de evaluación, PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuestas: 1
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO 1-1A; ANEXO 1-1B; ANEXO 1-1C; ANEXO 1-2A; ANEXO 1-2B; ANEXO 1-2C; ANEXO 1-2D; ANEXO 1-2E; ANEXO 1-2F; ANEXO 1-2G; ANEXO 1-3A; ANEXO 1-3B; ANEXO 1-3C; ANEXO 1-4A; ANEXO 1-4B; Y ANEXO 1-5A.	ANEXO T3A.pdf, ANEXO T5A.pdf, ANEXO T2C.pdf, ANEXO T2A.pdf, ANEXO T3C.pdf, ANEXO T1C.pdf, ANEXO T2B.pdf, ANEXO T4A.pdf, ANEXO T2E.pdf, ANEXO T1A.pdf, ANEXO T2H.pdf, ANEXO T2G.pdf, ANEXO T4B.pdf, ANEXO T3B.pdf, ANEXO T2H.pdf, ANEXO T2Fa.pdf, ANEXO T2D.pdf, ANEXO T2E.pdf, ANEXO T3B.pdf, ANEXO T2F.pdf	206.1 MB	25 de septiembre de 2025 a las 23:52

[Handwritten signature]



Requerimientos Económicos (Tipo Anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de anexos: 14

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	ANEXO E2 .pdf, ANEXO E4 B .pdf, ANEXO E4 E.pdf, ANEXO E3 F.pdf, ANEXO E3 E.pdf, ANEXO E3 D.pdf, ANEXO E3 I .pdf, ANEXO E3 G.pdf, ANEXO E4 C.pdf, ANEXO E4 A.pdf, ANEXO E3 C.pdf, ANEXO E4 B.pdf, ANEXO E1.pdf, ANEXO E3 A .pdf, ANEXO E3 H.pdf, ANEXO E2 .xps, ANEXO E3 C.xlsx, ANEXO E3 A2 .pdf, ANEXO E4 D.pdf	177.0 MB	26 de septiembre de 2025 a las 00:12

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Ho)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCOP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PUMOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, REFORZAMIENTO DEL MURO, SUSTITUCIÓN DE MANOSAS DAÑADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL TRUJAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, ILUMINACIONES Y ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN.	\$ 4,085,588.02	\$ 4,739,202.09

Nombre o Razón Social: CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV

Nombre del firmante: CONSTRUCTORA APTIVA SA DE CV

RFC: CAP971204637

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

qHaoT0u3zW0P0U3w0q0u0z0R5u077u/h0X3u0B000c0pkA0u0Q0u0Y0E0P0u0920P0H0V0d0u092u0K0V0U0E0jz1E0L2u0z0B0g0L0u0S0z0U0d0p0K0V0K0E0K0R0K0Y0L0K0Y0E0x0U0V0W0V0e0Y0U0y0U0x070AY0K0w0S0B0U0L0J0v0d0U0P0H0U0U0U0U0M0A0K0p0U0U0u0b0Y0N0u0H0V0S0Z0Y0W0E0C0U0J0g0K0u0q0Y0A0B0K0s0d0V0W0J0U0J0u0b0J0u0H0q030b0u0K0E0U0z0Y0G0Y0e0u0u0u0G0p0u0S0B0U0Y0L0RY0U0w0N0Z0X0I0u0K0E0K0S0E0u0p0H0U0C0U0u0B0G0E50U0u07



[Handwritten signature]





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 26 de septiembre de 2025 a las 03:47

Nombre o Razón Social: GRUPO CONSTRUCTOR ZAD SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-91008987-N-2B-2025
Reproducción a Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compras: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ISAA ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plazo: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	RESP JURIDICA.pdf	18.1 MB	26 de septiembre de 2025 a las 03:20
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	ANEXO UF-1.pdf	691.5 KB	26 de septiembre de 2025 a las 03:13
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	NO SUPUESTOS 51 Y 78.pdf	198.5 KB	26 de septiembre de 2025 a las 03:32
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	DECLAR DE INTEG.pdf	209.1 KB	26 de septiembre de 2025 a las 03:39
ANEXO UF-1; ANEXO UF-2; ANEXO UF-3; ANEXO UF-4; Y ANEXO UF-5.	P LEGAL Y FINAN.pdf	4.8 MB	26 de septiembre de 2025 a las 03:11

Requerimientos Técnicos (Código de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 2H; ANEXO T- 3A; ANEXO T- 3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T- 4A; ANEXO T- 4B; Y ANEXO T- 5A.	P TECNICA.pdf	27.5 MB	26 de septiembre de 2025 a las 03:47

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	PECONOMICA.pdf	11.1 MB	26 de septiembre de 2025 a las 01:40

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Bó)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCOP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PISOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE CAMPANAS DABADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, ILUMINACIONES Y ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN	\$ 3,701,580.46	\$ 4,465,586.67

Nombre o Razón Social: GRUPO CONSTRUCTOR ZAD SA DE CV

Nombre del firmante: GRUPO CONSTRUCTOR ZAD SA DE CV

RFC: (VCA)71003540

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

dxv:obkq/tqthckv8d/Kvoef6/MZn3V/mddB7/p6v196cX08gY1n0AA1+LY5qp9s)5z7CYp0/cA0nTC0DxrlQvanzY63V0/Nd0K1/XRM0M20M79961510q5811Y6vT24W2p1F7e7g/q2dA1dFymTAC(VCU56j1A)0+0XW7qK2+
tumbv5+1uub7P3upCocqTqPRKvz8En6mwiqj1p0w7qykKc35yQUS7V00M5Rz/Hp5t8B0uqclz7Mk0dk0r171xpU06j0/ngt6mbk2m72cu17u0ym61+0X0g1/m0r0V1Vu71e05ZpR0w0mg6483uP3ym/Xj1+yhe1151bf9--



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 25 de septiembre de 2025 a las 12:47

Nombre o Razón Social: JOSÉ IVAN MORALLS GASCA

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-28-2025
Requerimientos a Entidad: 070093 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compras: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de Contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acta de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
PluriModal: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 9

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1pccs.pdf	656.2 KB	25 de septiembre de 2025 a las 21:44
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	1 PERSONALIDAD.pdf	398.1 KB	25 de septiembre de 2025 a las 01:12
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	3 sup.pdf	256.2 KB	25 de septiembre de 2025 a las 21:41
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	4 dec.pdf	280.8 KB	25 de septiembre de 2025 a las 21:42
ANEXO 1F-1, ANEXO 1F-2, ANEXO 1F-3, ANEXO 1F-4, Y ANEXO 1F-5.	1F-1 .pdf, 1F-5.pdf, 1F-3.pdf, 1F-2 .pdf, 1F-4.pdf	20.7 MB	25 de septiembre de 2025 a las 01:16

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T-3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	T2d.pdf, T3b.pdf, T2b.pdf, T2fb.pdf, T2fd.pdf, T4a.pdf, T4b.pdf, T3b.pdf, T2fa.pdf, T2G.pdf, T2fe.pdf, T2c.pdf, T2L.pdf, T5a.pdf, T1A.pdf, T2fa.pdf, T3a.pdf, T3c.pdf, T1C.pdf, T2A.pdf	176.9 MB	25 de septiembre de 2025 a las 20:02

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 17

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	E2ACD.pdf, E3G.pdf, E2.pdf, E3d.pdf, E1.pdf, E3c.pdf, E3E.pdf, E4c.pdf, E4b.pdf, E3I.pdf, E4D.pdf, E3A.pdf, E4A.pdf, E3e.pdf, E4e.pdf, E3b.pdf, e3h.pdf	75.3 MB	25 de septiembre de 2025 a las 20:00

Requerimientos Económicos (Código Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PINTURA CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LAMINA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS OANADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, FILTRACIONES Y ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXION.	\$ 4,125,367.83	\$ 4,785,210.92

Nombre o Razón Social: JOSE IVAN MORALES GASCA

Nombre del firmante: JOSE IVAN MORALES GASCA

RFC: MOGRT0122269

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

osNoddi9kce21U668cdRhoCvldf0RACqbezLwVhU9Dhx61Y5x0d09277P0K5W0geJ0KJLyn/LA1s+7uAr/rshv0p0zd0W0Yh110qP0lyY0C0G0gt1J3Vsb+u0wa5+JLJ(vJ7H35dy3eV0Z0M/ZXr11+VAM0f6ncZ0moa07+1xR5/909J31p0chx/zcsfeha020ybf0P0K01cy0B5yMps+83m0y03Ln5a/C360R0R0E0675PFC3Lz10D0m1J3wE3AK56C0a0Qc170C03g0v1m1r+9/2x1B14p51yxP1Z0x0m0m0x+1W0d1F63A00C0UX5y00/y0ly0d0m



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 25 de septiembre de 2025 a las 15:23

Nombre o Razón Social: METRO CONSTRUCCIONES BAJO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: 10-70-Q93-911008987-N-28-2025
Dependencia o Entidad: 070093 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ESAL ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Presupuesto: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	COMPROMISO.pdf	734.9 KB	25 de septiembre de 2025 a las 15:59
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	DOMICILIO.pdf	746.6 KB	25 de septiembre de 2025 a las 15:59
ESCRITO QUE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 70 DE LA LOPSRM	ART51Y78.pdf	738.4 KB	25 de septiembre de 2025 a las 16:00
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	oficio 4.pdf	875.2 KB	25 de septiembre de 2025 a las 16:03
ANEXO 11-1, ANEXO 11-2, ANEXO 11-3, ANEXO 11-4, Y ANEXO 11-5.	Plogat.pdf	20.7 MB	25 de septiembre de 2025 a las 16:06

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO 1-1A; ANEXO 1-1B; ANEXO 1-1C; ANEXO 1-2A; ANEXO 1-2B; ANEXO 1-2C; ANEXO 1-2D; ANEXO 1-2E; ANEXO 1-2F; ANEXO 1-2G; ANEXO 1-3A; ANEXO 1-3B; ANEXO 1-3C; ANEXO 1-4A; ANEXO 1-4B; Y ANEXO 1-5A.	TECNICA024df.pdf	106.7 MB	25 de septiembre de 2025 a las 16:08

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)



[Handwritten signature]



Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1, ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	ECONOMICA.pdf	78.4 MB	25 de septiembre de 2025 a las 16:14

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / R0)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201 0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO EDUCATIVO COMPRENDIENDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE DORMIS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LAMINA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS DAÑADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS; REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE FUTBOL URUGUAYO; REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, FILTRACIONES Y ALUMBRADO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN	\$ 3,912,461.2	\$ 4,530,455.00

Nombre o Razón Social: METRO CONSTRUCCIONES BAJO SA DE CV

Nombre del firmante: METRO CONSTRUCCIONES BAJO SA DE CV

RPC: MCB0601199F7

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

17a69x5tR0zhuozqu0fdu5pqtul547kce1BSum7hhe0wz752uz10F4tPvThh00ykXw0E614R03m1eq3x0Yp0GR1s428w03mo110nrx3knd7xxG6hX0Hv071qk0N00EYw0h30nc40B+0Cv0Kp11ck0Y5M0h Y1Y5u x1P1dva11y000R0K0y0h10p150d1V67cvAtkyC0e0hYSREd01730w0h10900x075v0d0u0A4511100210xq0n0771x0y710v0E050wNZZ0XLP77r0y0d0wA4K0G0q0R0H0Z0p0rY0N0jw0Q0R0V0z1p0h0K0yX110p0...



#



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 25 de septiembre de 2025 a las 22:40

Nombre o Razón Social: MURAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

Participación conjunta: A - 1 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: L-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-M-78-2025
Dependencia a la cualidad: 070093 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compras: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plazamiento: No
Código para el acuse: 51

Datos proporcionados para validación

Requisitos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	Perjurio.pdf	658.4 KB	25 de septiembre de 2025 a las 22:30
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	correo.pdf	780.7 KB	25 de septiembre de 2025 a las 22:30
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM	Art5178.pdf	666.9 KB	25 de septiembre de 2025 a las 22:30
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	Integridad.pdf	658.3 KB	25 de septiembre de 2025 a las 22:31
ANEXO LF-1; ANEXO LF-2; ANEXO LF-3; ANEXO LF-4; Y ANEXO LF-5.	LegalMAI.pdf	36.0 MB	25 de septiembre de 2025 a las 22:31

Requisitos Técnicos (Criterio de Evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 4
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T- 3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T- 4A; ANEXO T- 4B; Y ANEXO T- 5A.	TécnicaMAI.pdf	61.1 MB	25 de septiembre de 2025 a las 22:43

[Firma manuscrita]



Requerimientos Económicos (Tipo Anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de anejos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 L	EcoMA.pdf	79.5 MB	25 de septiembre de 2025 a las 22:47

Requerimientos Económicos (Contrata Abierta / No)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCaP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PODERIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE DOMOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE TAPINA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARRAS, BARANDAS EN MÓDULOS SARTANEROS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS; REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, FILTRACIONES Y ALUMBRADO ELECTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN.	\$ 4,126,434.79	\$ 4,126,434.79

Participación Conjunta:

Núm.	RFC o Código Fiscal*	Nombre o Razón Social*	Fecha y hora de registro
1	APC1903286ES	A. I. PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV	25 de septiembre de 2025 a las 22:46

Nombre o Razón Social: MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

Nombre del firmante: MORAV CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

RFC: MCB190305TP6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

Bas+56ah0qgdqBec3Bewf3+ctm0Rz/1u2bZArKY6Avcho04UYHcQh0966Lm0xtqCq1q1z10hgCuf40hnaRm0L110V1w0g0RCP/pmd0px1SY6b51LC116UN0hw+qk000p110q1va0b091c0yZb0xjcarpm+YYjzpz0010Pm1mAg9m0aP01uZ10177u00A1C007Pq0q57e5MTZ00p1k3z0i1pZ7eAcAq41Qn11yxLeG2M05M01jms01ar0z1Sp0avS0b0TuP1zmK26ByL1c1y0uZ0y161P0t1V0717PE1V0L0/100551C1aV0c0T0P11P0x1Zsqw31yC1R0uH00A==



[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 25 de septiembre de 2025 a las 19:55

Nombre o Razón Social: BLAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-28-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Compradora: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la captura: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Categoría del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación corporativa: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 12

Descripción	Nombre del archivo		Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	ANEXO_1.pdf,	ANEXO_2.pdf,	31.0 MB	25 de septiembre de 2025 a las 19:01
	MOISES_IME.pdf,	ACTA CONS1.pdf		
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	CORRELO.pdf		218.8 KB	25 de septiembre de 2025 a las 19:54
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS 51 Y 70 DE LA LOPSRM	ART_51 y 70.pdf		224.6 KB	25 de septiembre de 2025 a las 19:50
DECLARACION DE INTEGRIDAD	INTEGRIDAD.pdf		209.4 KB	25 de septiembre de 2025 a las 19:50
ANEXO UF-1; ANEXO UF-2; ANEXO UF-3; ANEXO UF-4; Y ANEXO UF-5.	ANEXO_UF2.pdf,	ANEXO_UF1.pdf,	9.2 MB	25 de septiembre de 2025 a las 19:47
	ANEXO_UF4.pdf,	ANEXO_UF5.pdf,		
	ANEXO_UF3.pdf			

Requerimientos Técnicos (Criterios de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo		Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T-3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T-4A; ANEXO T-4B; Y ANEXO T- 5A.	ANEXO_T4A_T4B.pdf,	ANEXO_T2E.pdf,	109.7 MB	25 de septiembre de 2025 a las 19:43
	ANEXO_T2A.pdf,	ANEXO_T2F.pdf,		
	ANEXO_T2B.pdf,	ANEXO_T1A.pdf,		
	ANEXO_T2G.pdf,	ANEXO_T5A.pdf,		
	ANEXO_T3A.pdf,	ANEXO_T3C.pdf,		
	ANEXO_T2Fb.pdf,	ANEXO_T3B.pdf,		
	ANEXO_T2Fa.pdf,	ANEXO_T2Fb.pdf,		
	ANEXO_T1B.pdf,	ANEXO_T2D.pdf,		
	ANEXO_T2Fb.pdf,	ANEXO_T1C.pdf,		
	ANEXO_T2C.pdf			

[Handwritten signature]



Requerimientos Económicos (Tipo Anexo)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 F	ANEXO_E-2.pdf, GEGTO-2025-024.xbm, ANEXO_E-3E.pdf, ANEXO_E-3C.xlsx, ANEXO_E-2A.xbm, ANEXO_E-4D.pdf, ANEXO_E-1.pdf, ANEXO_E-2A.pdf, ANEXO_E-3D.pdf, ANEXO_E-3H.pdf, ANEXO_E-4C.pdf, ANEXO_E-4A.pdf, ANEXO_E-4B.pdf, ANEXO_E-3L.pdf, ANEXO_E-3F.pdf, ANEXO_E-3A.pdf, ANEXO_E-3B.pdf, ANEXO_E-4E.pdf, ANEXO_E-3D.pdf, ANEXO_E-3C.pdf	114.5 MB	25 de septiembre de 2025 a las 18:50

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / No)

Número de requerimientos solicitados: 1

Número de requerimientos con respuesta: 1

Núm.	Clave CUCOP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PISOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS DANSAZAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO ELECTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN.	\$ 3,996,859.66	\$ 4,616,125.21

Nombre o Razón Social: REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO SA DE CV

Nombre del firmante: REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJO SA DE CV

RFC: RCLB160209IT9

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

GAHJBS1Cq1tX90bq1nbj41C8gldBq7ozwBnppr0m9v9s3j50B7s17k1t40Mh71rNeRd0BL1YACK15h8001q4q59Wj1ZLVs2C9085YMG3085XRPd1aMFL109U0eq1L6qF1hwC10W1adnawj1Axy67deB71c7Q91Ch05xCRs1J1Y5g07N6Tyx77np0x09j0qhu8b1CFL1YdR51LXN1Ex078FAxxkA77w51phC0U325c5AL3NN6c14mk0p40V10uzBm3bs2Wqqu1m17h50V13kTn3oqfhw0K60uJ0r7H01BLRV1n1L5AKDvwA71jKp071QcT6Tww



[Handwritten signature]





ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRONICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 26 de septiembre de 2025 a las 10:39

Nombre o Razón Social: STACK MANAGEMENT SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2025-00086543
Número de procedimiento de contratación: LO-70-Q93-911008987-N-28-2025
Dependencia o Entidad: 070Q93 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD
Unidad Dependiente: 911008987 - DIRECCIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS
Nombre del procedimiento de contratación: REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DEL RINCÓN CO
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 9 de septiembre de 2025
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 26 de septiembre de 2025 a las 11:00
Responsable de la compra: ALBERTO ESAU ROMO NAVA
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Tipo de contratación: OBRA PÚBLICA
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2025
Plurianual: No
Participación conjunta: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 5
Número de requerimientos con respuesta: 5
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA	1.Y.F..pdf	17.0 MB	26 de septiembre de 2025 a las 10:47
DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	1.Y.F..pdf	17.0 MB	26 de septiembre de 2025 a las 10:47
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 70 DE LA LOPSRM	ANEXO1-2.xls	974.5 KB	26 de septiembre de 2025 a las 10:42
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD	ANEXO1-3.xls	28.1 KB	26 de septiembre de 2025 a las 10:38
ANEXO 11-1; ANEXO 11-2; ANEXO 11-3; ANEXO 11-4; Y ANEXO 11-5.	1.Y.F..pdf	17.0 MB	26 de septiembre de 2025 a las 10:27

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 3

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO T- 1A; ANEXO T- 1B; ANEXO T- 1C; ANEXO T- 2A; ANEXO T- 2B; ANEXO T- 2C; ANEXO T- 2D; ANEXO T- 2E; ANEXO T- 2F; ANEXO T- 2G; ANEXO T- 3A; ANEXO T- 3B; ANEXO T- 3C; ANEXO T- 3D; ANEXO T- 3E; ANEXO T- 4A; ANEXO T- 4B; Y ANEXO T- 5A.	TEC 1.pdf, TEC 3.pdf, TEC 2.pdf	166.9 MB	26 de septiembre de 2025 a las 10:46

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)





Numero de requerimientos solicitados: 1
Numero de requerimientos con respuesta: 1
Numero de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ANEXO E-1; ANEXO E-2; ANEXO E-2A; ANEXO E-3 A; ANEXO E-3 B; ANEXO E-3 C; ANEXO E-3 D; ANEXO E-3 E; ANEXO E-3 F; ANEXO E-3 G; ANEXO E-3 H; ANEXO E-3 I; ANEXO E-4 A; ANEXO E-4 B; ANEXO E-4 C; ANEXO E-4 D; Y ANEXO E-4 E	Economica.pdf	127.9 MB	26 de septiembre de 2025 a las 10:34

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Bx)

Numero de requerimientos solicitados: 1
Numero de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Subtotal	Monto total de la oferta
1	62201-0011	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO EDUCATIVO CONSIDERANDO EL CAMBIO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE DOMOS CON PINTURA Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, REFORZAMIENTO DE MURO, SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS DANADAS EN MÓDULOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL URUGUAYO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS TECHADOS DE CANCHA CONSIDERANDO PINTURA, FILTRACIONES Y ALAMBRAO ELÉCTRICO Y ANDADOR DE CONEXIÓN.	\$ 3,991,845.35	\$ 4,630,540.61

Nombre o Razón Social: STACK MANAGEMENT SA DE CV

Nombre del firmante: STACK MANAGEMENT SA DE CV

RFC: SMA160202RZ4

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LO-70-Q93-911008987-N-28-2025**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

PD8K8uon1J5r7mectG8dhty36pdSKU361PB2PS17vbs1p61scE7Qmp801voh2fjJlvVgY328T54ZYR33174UR0Z7hAMP90A1wksH1v6/XSmb1TLBYnH1URvXSC1vo31oF0/s0AK8ZAT0F51hpfcoX5uZLd6e0ba1Z30TQ80dia9q1CND213qXj0v62S60pc100v9v11L61mupcV5FCXGqHANT0p8X1G51T3X3dP11pcvqz8010p9Zz0d6X5q6GK1azXU1p9Zb7hjYz59qZ6116d/YsYVqk61qYSmFLanJpm00P11jd0R98Bq1RvW0ZMAA4111h01qq-



[Handwritten signature]



2025
Año de
La Mujer
Indígena

<https://www.gob.mx/buengobierno>